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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01  

 

Název zakázky  Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod 

Radhoštěm 

 

Zadavatel   Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

   zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem 

   IČO: 00297852, DIČ CZ00297852 

   Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625 

 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) 

doručené dne 11.04.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání 

nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené 

veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-

03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“): 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1: 

 

• v poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v části „VRN – Vedlejších a 

ostatních nákladů“ dle našeho názoru postrádáme další stavební položky, mj. 

„vytyčení stávajících inženýrských sítí“, „geodetické vytyčení staveniště před 

započetím stavby“, „geodetické zaměření skutečného provedení stavby“, „projektová 

dokumentace skutečného provedení stavby“ a „zkoušky a revize“. Prosíme Vás o jejich 

příp. doplnění, pokud bude možno. 

 

Odpověď: Upřesnění vedlejších a ostatních nákladů poskytne zadavatel vzhledem k současné 

pandemické situaci ve lhůtě do 19.04.2021. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2: 

 

• v poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v části „SO – Stavební objekt“, 

„SO 101 – Úprava v prostoru silnice I/58“, „612001-3 - Přechod č.3 a 4 v km. 0,400-

0,500“ je uvedena stavební položka „p. č. 48 - se dvěma madly…96 m“, kde si 

myslíme, že je nedostatečný popis této položky (předpokládáme, že se pravděpodobně 

jedná o „montáž ocelového zábradlí se 2 madly“. Žádáme Vás o tuto úpravu, pokud 

bude možno.   
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Odpověď: Popis zábradlí je podrobně uveden v projektové dokumentaci část B Souhrnná 

zpráva str. 12. 

 

Zábradlí 

Vnitřní část ostrůvku mezi přechody bude opatřena silničním dopravně bezpečnostním 

zábradlím. Zábradlí je ocelové s výškou 1,10m nad terénem a se skládá z jednotlivých dílů 

délky 6,00m. Sloupky profilu 44,5/3,2mm jsou v osové vzdálenosti 2,50m od sebe (umístění 

sloupků je navrženo tak, aby byli umístěné mimo ochranné pásma stávajících inženýrských 

sítí). Madlo zábradlí tvoří trubka 44,5/3,2mm. V osové vzdálenosti 0,55m od spodní hrany 

madla je navařena rozpěrka 44,5/3,2mm. Jednotlivé díly jsou propojeny pomocí distančních 

vložek 54/2,9mm délky 60 mm tak, aby byla zachovaná funkčnost zábradlí i po dalších 

poklesech. 

Zábradlí je ukotveno do výkopku hloubky 0,80m s 400 mm. Základ je obetonován betonem 

C20/25. Celé zábradlí je natřeno 1x základní a 2x vrchní syntetickou barvou na kov. Celková 

délka zábradlí je 96 m. 

 

 

 

 

Zadavatel prodlužuje zadávací lhůtu o 10 pracovních dnů. Nabídky v elektronické podobě 

musí být prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli doručeny nejpozději dne 

30.04.2020 do 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje 

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje 

 

 
 
 


