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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01  

 

Název zakázky  Výkon TDS akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R. 

 

Zadavatel   Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

   zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem 

   IČO: 00297852, DIČ CZ00297852 

   Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625 

 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“), 

zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné 

zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“): 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 

V příkazní smlouvě není uveden konkrétní časový termín doby plnění. Jak bude řešen výkon 

TDS v případě prodloužení termínu plnění realizace stavby? 

 
 Vysvětlení ZD: 

 

Zadavatel provedl na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace úpravu v Příkazní 

smlouvě na poskytnutí služeb TDS v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem: „Stavební 

úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“, která je součástí zadávací dokumentace, v čl. 

V odst. 1, tak aby byla v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Původní znění: 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou nejdéle do ukončení realizace díla a jeho 

protokolárního předání. 

 

Nové znění: 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to v trvání 6-ti měsíců ode dne příkazcem 

požadovaného zahájení plnění. V případě změny délky trvání realizace díla Stavební 
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      IČO 297 852   

úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R., dojde k úpravě doby plnění a ceny formou 

dodatku ke smlouvě. 

 

 

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a 

otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny. 

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 24.01.2022 

 

 

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje 

                  Gabriela Polášková – vedoucí RK Beskyd spol. s r.o. 

 


