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 ODBOR INVESTIC A ROZVOJE 
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NAŠE ZN.: OIR/2622/2022/lszabo /spis 419/2022 

 

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó 

TEL.:  556 833 116 

FAX:  556 833 235 

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz  

 

DATUM: 24.01.2022   

 

  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01  

 

Název zakázky  Výkon koordinátora BOZP akce Stavební úpravy BD Dolní 307-309, 

Frenštát p. R. 

 

Zadavatel   Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

   zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem 

   IČO: 00297852, DIČ CZ00297852 

   Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625 

 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) 

zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné 

zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“): 

 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 

V příkazní smlouvě není uveden konkrétní časový termín doby plnění. Jak bude řešen výkon 

koordinátora BOZP v případě prodloužení termínu plnění realizace stavby? 

 
 Vysvětlení ZD: 

 

Zadavatel provedl na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace úpravu v Příkazní 

smlouva na poskytnutí služeb koordinátora bezpečnosti práce v souvislosti s veřejnou 

zakázkou s názvem: „Stavební úpravy BD Dolní 307-309, Frenštát p. R.“, která je součástí 

zadávací dokumentace, v čl. V odst. 1, tak aby byla v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Původní znění: 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, nejdéle do ukončení realizace díla a jeho 

protokolárního předání. 
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      IČO 297 852   

Nové znění: 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to v trvání 6-ti měsíců ode dne příkazcem 

požadovaného zahájení plnění. V případě změny délky trvání realizace díla Stavební úpravy 

BD Dolní 307-309, Frenštát p. R., dojde k úpravě doby plnění a ceny formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

 

Přílohy: Příloha č.3 ZD – Příkazní smlouva na KoBOZP po vysvětlení ZD 

 

 

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a 

otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 24.01.2022 

 

 

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje 

                  Gabriela Polášková - vedoucí RK Beskyd spol. s r.o. 


