
Město Frenštát pod Radhoštěm 
se sídlem: 
zastoupené ve věcech smluvních: 
zastoupené ve věcech technických: 

IČ: 
DIČ; 
bankovní Spoj ení: 
číslo účtu: 

dále jako ,, objednatel“

a 

Společnost: 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupená 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

bankovní spoj ení: 
číslo účtu: 

dále jako „zhotovitel“

č 
Smlouva o dílo 

zhotovitele 09-063la22 

nám. Míru l, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Miroslav starosta města 

OIR 
OIR 

00297852 
CZ00297852 
KBI a.s.I iobočka Frenštát pod Radhoštěm 

PORR a.s. 
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
43005560 
CZ43005560 

Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar - na 

Raiffeisenbank a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 

Společně dále také jako „smluvní strany“ 

uzavírají v souladu S ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn vv pozdej Sích předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo: 

I. 

Předmět Smlouvy 

ění 

l.l Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo „Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod 
Radhoštěm - II.etapa část B1“ (dále jen ,,dílo“) a objednatel se zavazuje kpřevzetí 
dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

l.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, zadávanou dle zákona l34/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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1.3 Předmětem díla jsou stavební úpravy zpevněných ploch (stavební úpravy komunikací, 
chodníků, parkovacích ploch) a sadových úprav části sídliště Školská čtvrť. 

1.4 Předmět díla bude zhotoven v rozsahu dle: 
° projektové dokumentace stavby zpracované Ateliér Genius loci, s. r. o., 

Chocholouškova 6, 702 00 Ostrava, IČ 64086135, 
° podmínek pravomocného stavebního povolení 
° předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 
° zadávacích podmínek 

1.5 Nedílnou součástí této smlouvy O dílo je Příloha č. l - položkový rozpočet, který 
zhotovitel zpracoval a doložil v rámci výběrového řízení. 

1.6 Zhotovitel bude respektovat podmínky pro provádění díla stanovené dotčenými orgány ve 
správních řízeních a správních rozhodnutích. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

1.8 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmírıky nezbytné krealizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.10 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, které jsou součástí 
provedení díla: 

- zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a 
jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentovány 
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se 
zástupci objednatele, 

- před zahájením prací zhotovitel zajistí vydání souhlasu s dočasnou úpravou dopravy 
/DIO/ vmístě stavby, včetně vyjádření PCR DI OR Nový Jičín knavrhovanému 
přechodnému dopravnímu značení, 

- zajištění informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s tennínem zahájení a 
ukončení prací a se specifikací omezení provozu, 

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních prací 
a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání Spolu S předáním dokladů O jejich 
neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí, 

- zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné 
mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků
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na místě stavby - přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest 
k nemovitostem V místě stavby V noci apod. 

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu S platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,stavební zákon“), 

- zajištění průběžného úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních a 
montážních prací a dopravou a jejich uvedení do původního stavu po ukončení stavby, 

- zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebitelného a 
vybouraného stavebního materiálu ze stavby (zejména asfaltu), 

- o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník 
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi 
kdykoliv v průběhu provádění prací, 

- předložení písemného prohlášení O vlastnostech použitých zabudovaných výrobků s 

technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními CSN, vždy před jejich použitím 

- doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách a 
měřeních, stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, 
které byly do stavby zabudovány, certifikátů a revizních zpráv apod., ve dvou 
vyhotoveních, 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních 
a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. 

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou 
Objednateli dodány také IX v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtÍ), pro tabulky *.Xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dWg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

1 Il Práce na realizaci díla budou koordinovány S realizací díla Přeložka vodovodního 
řádu na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla. Smlouva o 
Zabezpečení přeložky vodovodního díla bude uzavřená mezi Zhotovitelem a 
společností SmVaK a.S. 

II. 

Doba plnění a místo plnění 

2 l Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech: 

vv Termín zaháj ení díla: ihned po předání staveniste

3



2 

23 

24 

25 

vv Staveniste bude zhotoviteli předáno po podpisu této smlouvy o dílo na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zaháj ení 
prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít. 

Termín předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků (vč. vegetačních úprav), 
veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů O zkouškách a měřeních, 
stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které 
byly do stavby zabudovány, certifikátů a revizních zpráv apod.: do 4 měsíců Ode dne 
předání staveniště 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 
provádění prací S měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

Místem plnění je: 
Místo plnění předmětu veřejné zakázky se nachází v zastavěném území města Frenštát 
pod Radhoštěm, sídliště Školská čtvrť, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, p.č. 662/1, 662/2, 
662/3, 662/4, 662/5, 700/1, 1615, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4614, 4643. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou 
splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné 
provedení díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem 
na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle 
oddílu 11. čl. 111. odst. 18 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem, 
a bezodkladně a prokazatelně O této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně 
zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přeıušeno. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou 
pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se 
přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel V tomto případě 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by V průběhu realizace díla došlo k prodlení S 

plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z 
účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se tennín plnění díla o Stejný počet dní trvání 
těchto okolností. S mluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně 
zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen pokračovat V provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení 
odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení 
odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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2.6 Po dobu prodlení jedné smluvní Strany S plněním jejích povinností stanovených touto 
Smlouvou, není druhá smluvní strana V prodlení S plněním svých povinností, pokud jejich 
realizace je podmíněna Splněním povinností, S jejichž plněním je druhá strana V prodlení. 

2.7 Zhotovitel je oprávněn provést díla i před Sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na díla dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a díla provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

2.8 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média Odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na Své náklady odběmé místo a měření odběru médií. 
Odběmá místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklìdit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne předání díla. 
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

III. 
Cena za dflo 

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky zhotovitele podané vrámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku V-r 
21 CIIIIŽ 

Cena celkem cena bez DPH 8 155 726,88 Kč 
sazba DPH Zl % l 712 702,64 Kč 
cena celkem včetně DPH 9 868 429,52 Kč 

Souhmný rozpočet je přílohou č. l této Smlouvy. 

3.2 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené Stavební práce nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH“). 

3.3 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková 
cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

3.4 Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který vychází ze zadávacích 
podmínek objednatele a cenové ůrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při 
zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není 
plněním nemožným, že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a 
cenu díla tak stanovil S ohledem na zjištěný skutečný Stav. 

3.5 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.
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3.6 Cena za dílo bez DPH uvedená V odst. 3.1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze V případě, kdy: 

a) obj ednatel požaduje práce, které nej sou V předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce Z předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známy, 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat jejich vznik a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

3.7 Nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, 

3.8 Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou 
objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahmuté do rozpočtu. Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen dle položkového rozpočtu, který 
tvoří Přílohu č.1 této smlouvy, ceny prací neobsažených v položkovém rozpočtu budou 
stanoveny podle Sbomíku stavebních prací RTS a. s. pro rok 2022. 

3.9 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné 
změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech 
technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech 
takových víceprací či méněprací. 

3.10 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 tohoto článku je konečná a 
zahrnuje veškeré náklady spoj ené s plněním předmětu díla. 

3.11 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 tohoto článku je možno provést pouze na 
základě písemných dodatků k této smlouvě, které budou vzestupně číslovány a za 
dodatek této smlouvy výslovně označeny. 

IV. 
Platební podmínky 

4.1 Zálohy na platby nej sou sjednány. 

4.2 Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen ,,faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo Smlouvy objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby Regenerace sídliště Školská čtvrť ve 

Frenštátu pod Radhoštěm - II. etapa část B1“ reg. číslo projektu RS/227/2021. 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno. Zhotovitel prohlašuje, že 

bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejňovaným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon O DPH“). (Pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti ìnforrnovat
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objednatele.) Vpřípadě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu, nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
Í) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 
4.3 V souladu S ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně 
dohody o ocenění, se považuje za samostatné Zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční Zdanitelné plnění 
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude Soupis provedených prací azjišťovací protokol - 

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

4.4 Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle článku III. odst.l této smlouvy. 

4.5 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení obj ednateli. 

4.6 Po provedení díla (viz čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli 
předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem. 

4.7 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
d) Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

4.8 Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu 
objednatele. 

4.9 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny obj ednatele. 

4.10 Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související S jeho 
činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 
5 odst. 3 zákona o DPH). Zuvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92 uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena
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faktura za předmětné plnění včetně daně Z přidané hodnoty. 

4.110bjednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § l09a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani Z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v ìnsolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn V aplikaci „Registr plátců DPH“. 

4.12 Obj ednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli V souvislosti S potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

V. 
Podmínky provedení díla 

5.1 Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat hannonogram výstavby. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace 
neprodleně předkládat obj ednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít S osazováním příslušných výrobků do stavby. 

5.2 Zhotovitel je povinen infonnovat objednatele o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou nebo faxem a následně 
písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout obj ednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě informace
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zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné 
projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším 
postupu do doby odstranění vady. 

5.3 Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provìzomího dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu Výstavby a uvedení do původního stavu 
Včetně předání správci. 

5.4 Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a Všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv V průběhu práce. 

5.6 Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, Zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat Veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele O dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to Vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
Vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí Věty musí obsahovat mj. 
jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných 
pro Výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů O součinnosti 
S koordinátorem BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se Vztahuje pouze na 
subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace V rámci zadávacího řízení a zajistit odbomé vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným V nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbomou způsobilost / kvalifikací (dále jen ,,odbomá 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to S předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost O souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odbomé osoby bude 
obsahovat údaj e a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně 
dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 

5.9 Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odbomá osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odbomá Osoba. 

5.10 Zhotovitel odpovídá za zajištění odbomého vedení stavby a odbomého provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

5.ll Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
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podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
5.12 Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 

vykonávající technický dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 
5.13 Zhotovitel je Srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 

ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod Z toho plynoucí. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
S projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

vv 5.15 V případě Zjistení rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s proj ektantem, a to bezodkladně. 

5.16 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

5.17 Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

5.18 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
S koordinátorem BOZP. 

5.19 Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

5.20 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
,,BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

5.21 Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVADĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
Kontrola prováděných prací bude realizována: 
° objednatelem a jím pověřenými osobami,
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' osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
' osobou vykonávající činnost autorského dozoru proj ektanta, 
° koordinátorem BOZP, 
° orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolních dnů, S tím, že: 
° kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
° termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený tennín, a to buď na 
základě dohody stran uvedené V zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

STAVEBNÍ DENÍK 
Zhotovitel je povinen O Všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou 
vést stavební deník V souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na 
staveništi kdykoliv V průběhu práce. 
Denní záznamy O prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
V den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy V deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první strárıky S originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodámostí a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat Své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající autorský dozor. 

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze Stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že S obsahem záznamu souhlasí. 
Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
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svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen Objednatel 
písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele kprovedení připomínek. V případě, že bude 
objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem 
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, 
že S obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
- Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
- Případné vícepráce i méněpráce budou provedeny až po písemném odsouhlasení 

zhotovitelem, technickým dozorem objednatele a generálním projektantem ve stavebním 
deníku nebo samostatným zápisem a po schválení obj ednatelem. 

- Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

VI. 
Předání díla 

6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. 

6.2 Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad anedodělků (tj. objednateli je předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

6.3 Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad anedodělků. 
O předání a převzetí díla zhotovitel Sepíše předávací protokol. 

6.4 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné Vady, které samy o 
sobě ani ve Spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského 
zákoníku se vylučuje. 

6.5 Pokud Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

6.6 Bylo-li dílo převzato S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto 
vady a nedodělky uvedeny V protokolu o předání a převzetí díla s uvedením tennínu jejich 
odstranění. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

6.8 Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí díla objednatelem. 

VII. 
Vady díla a záruka za jakost 

7.l Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
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7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, avady, které se 
projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických 
pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních dnech a při předání díla. 

7.4 Zhotovitel poskytuje objednatelì na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záIuka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce: 

0 60 měsíců na provedené práce a dodávky, 
0 na dodávky zařízení technologie nebo předměty postupné spotřeby neméně V 

délce shodné se zárukou poskytovanou Výrobcem, nejméně Však 24 měsíců, 
(dále též ,,záruční doba“). 

7.5 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. V případě uplatnění vady díla objednatelem se prodlužuje záruční doba díla 
o dobu od oznámení reklamace až po předání odstraněné vady. 

7.6 Veškeré vady díla bude obj ednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy Vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobněj ší specifikaci 
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

7.7 e-mail: porras@porr.cz nebo 
7.8 adresu: PORR a.s., Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice 
7.9 Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 

odstranění vady, neuvede-li V oznámení jinak. 
7.10 Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 

O Vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení odstraňování vady, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. 

7.11Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelì předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku 
Smlouvy. 

VIII. 

Odpovědnost za škodu 
8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne 

převzetí řádně provedeného díla objednatelem. 
8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmímění. 

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednatelì V plné Výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy.
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IX. 
Práva zadavatele a zvláštní podmínky 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající Z dodávaného předmětu plnění ve výši min. 10.000.000,- Kč. 

9.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 
dle odst. 9.1 tohoto článku. 

X. 

Smluvní pokuty 
10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu za prodlení se splněním 

termínu dokončení díla ve výši 0,1 % Z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
10.2 V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

10.3 Vpřípadě prodlení zhotovitele S odstraněním vad uvedených vpředávacím protokolu 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
vadu a za každý započatý den prodlení S jejím odstraněním. 

10.4 V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vady reklamované V záruční době 
vtermínu dle čl. VII., odst. 7.10 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní 
pokutu přesahující není tímto dotčen. 

10.5 Vpřípadě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv Z osob vyskytujících se na staveništi, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

10.6 V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.7 V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník případně projektová dokumentace nejsou 
přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10.8 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. V odst. 5.9 této Smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

10.9 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. V odst. 5.19, 5.20, 5.21 
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 

10.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
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na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení S plněním. 
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V 
jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

10.11 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

10.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Ostatní a Závěrečná ustanovení 
11.1 Smluvní strany mohou ukončit Smluvní vztah písemnou dohodou. 
11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným poıušením smlouvy se rozumí 
zejmena: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy, 
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla. 
11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a 
případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém 
případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzáj emná práva a povirmosti. 

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřej nění v registru smluv. 

11.7 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky a zároveň ve 3 stejnopisech 
V listinné podobě, z nichž Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. V případě 
rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení 
V elektronické podobě. 

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registnı smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
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objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní 
tajemství. 

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodně vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což Stvrzují svými podpisy. 

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
1. Položkový rozpočet 
2. Harmonogram prací 

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou 
města Frenštát pod Radhoštěm dne 01.06.2022, usn. č. 2289/89/RM/2022. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Ostravě dne 

Digitálnëłpodepsal Romanww 
Stanislav arana K ˇ 

F Darum 2o22.oó.24 3593' 
arana 12:37:38 +02'O0' 

za objednatele za zhotovitele 

Ing. Miroslav Halatin Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar 
starosta města na základě plných mocí 

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin 
Datum: 28.06.2022 07:54:45 +02:O0
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: AG2-2020 Regenerace sídliště Školská čtvrt' ve Frenštátu pod 
Radhoštěm-II.etapa 
Část B1 

Objednatel: IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: PORR a.s. IČO: 43005560 
DIČ: CZ43005560 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 
PSV 
MON 
Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 8 155 726,88 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 8 155 726,88 CZK 
Základní DPH 21 % 1 712 702,64 CZK 
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 9 868 429,52 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 2



ıvı vı Rekapitulace dılcıch castí 

Číslo Název Základ pro Z 
sníženou DPH 

áklad pro Základní 
DPH DPH celkem Cena celkem 

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 332 670,58 69 860,82 402 531,40 

Část B1 Neuznatelné náklady 0,00 332 670,58 69 860,82 402 531 ,40 

SO 01 Komunikace a parkovací stání, 
chodníky 0,00 6 200 563,00 1 302 118,23 7 502 681,23 

Část B1 Neuznatelné náklady 0,00 49 200,00 10 332,00 59 532,00 

Část B1 Uznatelné náklady 0,00 6 151 363,00 1 291 786,23 7 443 149,23 

SO 01.2 Přeložka vodovodu 0,00 127171,92 26 706,10 153 878,02 

Část B1 Neuznatelné náklady 0,00 127171,92 26 706,10 153 878,02 

SO 03 Mobiliář 0,00 310 064,81 65 113,61 375 178,42 

Část B1 Uznatelné náklady 0,00 310 064,81 65 113,61 375 178,42 

SO 05 Sadové úpravy - Sanační zásahy 
na zeleni 0,00 212 062,81 44 533,19 256 596,00 

Část B1 Uznatelné náklady 0,00 212 062,81 44 533,19 256 596,00 

S0 05. Sadové úpravy - Sadové úpravy 0,00 730 520,91 153 409,39 883 930,30 

Část B1 Uznatelné náklady 0,00 730 520,91 153 409,39 883 930,30 

SO 05.. Sadové úpravy - Následná péče 3 
letá 0,00 242 672,85 50 961,30 293 634,15 

část B1 Neuznatelné náklady 0,00 242 672,85 50 961,30 293 634,15 

Celkem Za stavbu 0,00 8 155 726,88 1 712 702,64 9 868 429,52 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2


