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Smlouva o dílo
č. zhotovitele 09-0765a22

Město Frenštát pod Radhoštěm
se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta města
zastoupeno ve věcech technických: . , vedoucí OIR

. , investiční referent
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu:

dále jako „objednatel“

a

Společnost: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupená: Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na

základě plných mocí
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500
Kontaktní osoba, tel. . , 
                                                                       , 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jako „zhotovitel“

společně dále také „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí
provést pro objednatele dílo „Oprava povrchu autobusových zastávek na ul. Františka
Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje
k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

1.2 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle vnitřní směrnice S-2018-03 pro
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zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v provedení lokální opravy místní
komunikace na ulici Františka Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm v místech
autobusových zastávek a přechodů pro chodce.

1.4 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Příloha č. 1 - položkový rozpočet, který
zhotovitel zpracoval a doložil v rámci zadávacího řízení.

1.5 Zhotovitel bude respektovat podmínky pro provádění díla stanovené v rámci dotčených
organizací.

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.9 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby:

- zajištění vyjádření PČR DI OŘ Nový Jičín k navrhovanému přechodnému značení,

- zajištění informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s termínem zahájení a
ukončení prací a se specifikací omezení provozu,

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních prací
a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů o jejich
neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí,

- zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné
mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků
na místě stavby – přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest
k nemovitostem v místě stavby v noci apod.

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),

- udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v
čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
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- zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebitelného a
vybouraného stavebního materiálu ze stavby (zejména asfaltu),

- o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi
kdykoliv v průběhu práce,

- předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků s
technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN,

- doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách a
měřeních, stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků,
které byly do stavby zabudovány apod. v jednom vyhotovení,

- zajištění úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních a montážních
prací a dopravou.

II.
Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků
a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících
termínech:

 Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště
 Termín předání řádně dokončeného díla: nejpozději do 30.10.2022.

2.2 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany
písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce
budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak.

2.3 Místem plnění jsou:
Místní komunikace na ulici Palackého parc. č. parc. č.4303/1,4303/4,4309/1,4549 v k.ú.

Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:
 že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
 že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto

smlouvou zavázal,
 nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,
přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a
ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat,

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odstavci 2.4. je podmíněno vyhotovením
zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.



4

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu
plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.
O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez
zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

2.7 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo bez vad a
nedodělků předat objednateli. Předáním díla je myšlen oboustranný podpis předávacího
protokolu dle čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy.

2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů ode dne předání díla.
       Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
       a škody, které mu tím vznikly.

III.

Cena za dílo

3.1 Cena za jednotlivé činnosti (položky plnění) dodavatele je stanovena dohodou smluvních
stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele ze dne 16.06.2022, která tvoří přílohu č. 1
této smlouvy.

3.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dodávky skutečně provedené dle jeho požadavku, a
to v souladu s jednotkovými cenami nabídnutými zhotovitelem ve veřejné zakázce
„Oprava povrchu autobusových zastávek na ul. Františka Palackého ve Frenštátě pod
Radhoštěm“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo.

3.3 Objem poskytnutých stavebních prací dle této smlouvy je stanoven ve výši max.

500.000,- Kč vč. DPH.

3.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková
cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.6 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek
objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při
zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není
plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a
cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat
přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné
práce, nezahrnuté do rozpočtu.
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3.7 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné
změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech
technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech
takových víceprací či méněprací.

3.8 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny
prací neobsažených v této příloze budou oboustranně písemně odsouhlaseny zástupci
smluvních stran.

3.9 Veškeré změny ceny díla, uvedené v příloze č.1 této smlouvy o dílo je možno provést
pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě, které budou vzestupně číslovány a
za dodatek této smlouvy výslovně označeny.

IV.
Platební podmínky

4.1 Smluvní strany sjednávají dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za
kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel,
plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a
odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a občanského zákoníku.

4.3 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Objednatel neposkytuje zálohy předem.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na
21 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí
den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel
oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení.

4.8 Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad
zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje.
Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti v délce dle
odst. 4.6.

V.
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Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům ČR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace
neprodleně předkládat objednateli.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty
budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen
navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající/osobám
vykonávajícím technický dozor stavebníka.

5.4 Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných
technických předpisů.

5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
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práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.8 Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti s technickým dozorem stavebníka a
koordinátorem BOZP.

5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se
pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení
objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele
s řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci
prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto
splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.

5.11V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se stavebním dozorem, a to bezodkladně.

5.12 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

VI.

Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele.

6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol.

6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského
zákoníku se vylučuje.

6.4 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis s uvedením termínu
odstranění, který podepíšou oprávnění zástupci smluvních stran.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby podle stavebního zákona.

6.7 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení
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díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a vady, které se
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických
pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrolních dnech a při předání díla.

7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a
nedodělků) objednatelem. V případě uplatnění vady díla objednatelem se prodlužuje
záruční doba díla o dobu od oznámení reklamace až po předání díla s odstraněnou vadou.

7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci
zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

7.6 e-mail: porras@porr.cz  nebo

7.7 adresu: PORR a.s., Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice

7.8 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.9 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna
nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení odstraňování vady, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak.

7.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

IX.

Pojištění

9.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění
odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, z nějž bude patrná výše pojistné
částky pro tento druh pojištění ve výši min. 5.000.000,- Kč.

9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli ověřenou kopii této pojistné smlouvy před
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podpisem této smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

10.1 V případě prodlení s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu
a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

10.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době
v termínu dle čl. VII., odst. 7.9 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím
odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní
pokutu přesahující není tímto dotčen.

10.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších  předpisů, nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý
prokazatelně zjištěný případ.

10.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II., odst. 2.1 této smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících
se provádění díla,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil
oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla, nebo vstoupil do
insolvenčního řízení.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a
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případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém
případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

11.7 Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.
11.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní
tajemství.

11.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou
města Frenštát pod Radhoštěm dne 29.06.2022, usn. č. 2330/93/RM/2022.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

1. Položkový rozpočet

Ve Frenštátě p. R., dne V Ostravě, dne

..........................................................                   .................................................
za objednatele         za zhotovitele

      Ing. Miroslav Halatin Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar
            starosta města na základě plných mocí

Stanisla

v Farana

Digitálně podepsal 

Stanislav Farana 

Datum: 2022.07.15 

13:54:29 +02'00'

Roman 

Kašpar

Digitálně 

podepsal Roman 

Kašpar 

Datum: 2022.07.18 

09:26:23 +02'00'

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Mička
Datum: 25.07.2022 08:52:42 +02:00


















