

|                              |      |                 |
|------------------------------|------|-----------------|
| MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM |      |                 |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO              |      |                 |
| 555                          | 2019 | DIR - RK Beskyd |
| posl. číslo                  | rok  | posl. číslo     |

## SMLOUVA O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852, DIČ: CZ 00297852, datová schránka: vz9a8t8

Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků:

RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:

fxwate2

IČ: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: [frenstat@nemovitost.com](mailto:frenstat@nemovitost.com)

ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Společnost

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Tel., e-mail:

plátce/neplátce DPH

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

#### Stavatelství Sedláček s.r.o.

Krátká 402, 739 25 Sviadnov

06669549

CZ06669549

[REDACTED] info@stavitelstvisedlacek.cz

plátce DPH

Tomáš Sedláček, jednatel

Tomáš Sedláček, jednatel

Raiffeisenbank a.s.

[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72862

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

### II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

12.11.2019

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.
6. Účelem smlouvy je realizace stavby: **„Výměna výplní otvorů Dolní 305-309, Frenštát p. R.“**

### III.

#### Předmět smlouvy a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Výměna výplní otvorů Dolní 305-309, Frenštát p. R.“** (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle:

- Technické zprávy a výpisu výplní otvorů, zpracovaných Ing. Markem Mikoškem
- položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1)
- zadávacích podmínek objednatele, s nimiž byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení vyhlášeného na provedení stavby
- ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

4. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O zahájení realizace prací bude proveden zápis ve stavebním deníku. V případě, že zhotovitel v tomto termínu práce nezahájí, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat objednateli **nejpozději do 3 měsíců ode dne zahájení jeho realizace**. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve smyslu č. VIII., odst. 1 této smlouvy.

6. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele, a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z uvedených důvodů je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

7. Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 6 smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.

O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou a platnými právními předpisy.

#### IV.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena ve výši:

cena bez DPH 1 565 197,00 Kč

sazba DPH 15 % 234 780,00 Kč

**cena celkem včetně DPH 1 799 977,00 Kč.**

(částka slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsedmdesátsedmkorun českých)

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Jedná se o přenesenou daňovou povinnost dle zákona o DPH. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do předání díla objednateli. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 12.08.2019 která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

3. Cena uvedená v tomto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla. Cena je specifikována v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1).

4. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu.

5. Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

6. Cena za veškeré vícepráce či změny díla se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou stanoveny podle ceníku URS v cenové úrovni ke dni podpisu smlouvy.

7. Veškeré změny ceny díla je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

8. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

9. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona o DPH a občanského zákoníku. Objednatel neposkytuje zálohy předem.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad objednateli prokazatelně nejpozději do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Smluvní pokuta, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli, činí 0,05 % z částky přenesené DPH dle § 92 zákona o DPH za každý den prodlení s nesplněním této povinnosti.

## **V. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích osob.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště;
- b) napojovací body médií.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště k zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

## **VI.**

### **Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla sjednaný v čl. III. smlouvy ve spojení s oceněným položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy) s odbornou péčí, na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. III. smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, technické specifikace, jakosti, provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z hlediska technického v souladu a zejména v rozsahu oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 této smlouvy), ale též v rozsahu jiných plnění, která nejsou uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se objevila až v průběhu provádění díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami za dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, v souladu s technickými požadavky na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými technologickými postupy, zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, života a zdraví osob.

5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku dle platné právní úpravy a na vyžádání objednatele jej předložit.

## **VII.**

### **Kontrola způsobu provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv v průběhu jeho provádění zejména z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, stavebních, zednických, klempířských, tesařských, stolařských, natěračských prací, kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s položkovým rozpočtem a jinou technickou dokumentací vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele a stavebně technickými normami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace.



2. Smluvní strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou za 14 dní, vždy čtvrtý pracovní den v týdnu, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodenní kontrolu provádění díla. Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (staveništi) stavbyvedoucí. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího musí být na svolaný kontrolní den zhotovitelem vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou zhotovitelem v rozsahu, který tomuto zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla.

3. Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména:

- ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážích, klempířských prací s položkovým rozpočtem;
- ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot opatřených a použitých při provádění díla s položkovým rozpočtem;
- ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně provedených plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla.

4. Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořizovány zápisy, které pořizuje na místě kontroly díla osoba pověřená objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem provádění díla. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu budou podepsáni jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem provádění díla a stavby vedoucí určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná.

5. Technický dozor u stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- datum a podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky sjednány;
- výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

3. Objednatel dílo převezme bez vad a nedodělků. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.

4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění.

## IX.

### Vady díla a záruka za jakost

1. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky **záruku za jakost v délce 60 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatel.

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

5. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě hrozícího bezprostředního nebezpečí, započne zhotovitel s odstraněním vady ihned po doručení oznámení.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

## **X.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v článku III., odst. 5 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dílo s vadami a nedodělků objednatelem převzato, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady v záruční lhůtě v termínu dle čl. IX., odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění povinnosti.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XII.**

### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v nabídce kvalifikaci,

je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za podmínky, že nový subdodavatel doloží stejné dokumenty, jaké v nabídce dokládal původní subdodavatel.

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vniká právo na plnění proti pojistiteli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.).

4. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) neprovedení díla v době plnění dle čl. III. odst. 5 této smlouvy,
- b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

6. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smlouvu je možno měnit nebo doplnit pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

#### **Doložka**

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 523/20/RM/2019 ze dne 28.08.2019




Příloha č. 1 – položkový rozpočet ze dne 12.08.2019

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne...*12.9.2019*.....

  
RK BESKYD spol. s r.o., náměstí  
744 01 Frenštát pod Rad  
DIČ: CZ47670531 tel.: 556

za objednatele  
Gabriela Polášková

①



**Stavitelství Sedláček s.r.o.**



za zhotovitele  
Tomáš Sedláček  
jednatel


# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                               |                                    |                 |   |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 01                            | Dolní 305-309 - výměna oken a vstu | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                 |                                    | SKP             |   |
| <b>01</b>            |                               |                                    | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                  |                                    | Počet jednotek  |   |
|                      | <b>Frenštát pod Radhoštěm</b> |                                    | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                               |                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                             |                                    |                 |   |
| Objednatel           |                               |                                    |                 |   |
| Dodavatel            |                               |                                    | Zakázkové číslo | 1 |
| Rozpočtoval          |                               |                                    | Počet listů     |   |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |           |                            |        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |        |
| HSV celkem                  | 141 255   | Ztížené výrobní podmínky   | 0      |
| Z PSV celkem                | 1 344 708 | Oborová přírážka           | 0      |
| R M práce celkem            | 42 550    | Přesun stavebních kapacit  | 0      |
| N M dodávky celkem          | 0         | Mimostaveništní doprava    | 0      |
| ZRN celkem                  | 1 528 513 | Zařízení staveniště        | 36 684 |
|                             |           | Provoz investora           | 0      |
| HZS                         | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 0      |
| ZRN+HZS                     | 1 528 513 | Ostatní náklady neuvedené  | 0      |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 1 565 197 | Ostatní náklady celkem     | 36 684 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                              | Za objednatele                                                                                |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                                     | Jméno :                                                                                       |
| Datum :                      |        | Datum : 12.8.2019                                                                           | Datum : 12.9.2019                                                                             |
| Podpis :                     |        | Podpis:  | Podpis:  |
|                              |        | Stavitel<br>739<br>IČ                                                                       | RK BESKYD spol. s r.o.,<br>744 01 Frenštát pod Radhoštěm<br>DIČ: CZ47679531                   |
| Základ pro DPH               | 15,0 % |                                                                                             | 1 565 197 Kč                                                                                  |
| DPH                          | 15,0 % |                                                                                             | 234 780 Kč                                                                                    |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                             | 0 Kč                                                                                          |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                             | 0 Kč                                                                                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                             | <b>1 799 977 Kč</b>                                                                           |

Poznámka :





|          |                               |                                         |    |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|----|
| Stavba : | <b>Frenštát pod Radhoštěm</b> | Rozpočet :                              | 01 |
| Objekt : | <b>01</b>                     | Dolní 305-309 - výměna oken a vstupních |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV              | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 10 238         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 34 112         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                     | 43 366         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 3 000          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 15 096         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 22 288         | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 3 579          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                  | 0              | 1 277 036        | 0        | 0             | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                        | 0              | 46 680           | 0        | 0             | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot             | 0              | 17 528           | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                                    | 0              | 3 464            | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0              | 0                | 0        | 42 550        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 9 577          | 0                | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>141 255</b> | <b>1 344 708</b> | <b>0</b> | <b>42 550</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč            |
|---------------------------|----|-----|-----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |     | 1 485 963 | 0             |
| Oborová přírážka          |    |     | 1 485 963 | 0             |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 1 485 963 | 0             |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 1 485 963 | 0             |
| Zařízení staveniště       |    | 2,4 | 1 528 513 | 36 684        |
| Provoz investora          |    |     | 1 528 513 | 0             |
| Kompletační činnost (IČD) |    |     | 1 528 513 | 0             |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 1 528 513 | 0             |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>36 684</b> |

*Návrh*



## Slepý rozpočet

|          |                        |                                                |
|----------|------------------------|------------------------------------------------|
| Stavba : | Frenštát pod Radhoštěm | Rozpočet: 01                                   |
| Objekt : | 01                     | Dolní 305-309 - výměna oken a vstupních sestav |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                       |     |          |           |                  |
| 1              | 342255028RT1     | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm         | m2  | 15,75    | 650,00    | 10 237,50        |
|                |                  | 305:1,5*2,1                                                                |     | 3,15     |           |                  |
|                |                  | 306:1,5*2,1                                                                |     | 3,15     |           |                  |
|                |                  | 307:1,5*2,1                                                                |     | 3,15     |           |                  |
|                |                  | 308:1,5*2,1                                                                |     | 3,15     |           |                  |
|                |                  | 309:1,5*2,1                                                                |     | 3,15     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                     |     |          |           | <b>10 237,50</b> |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                              |     |          |           |                  |
| 2              | 612425931RT2     | Omítka vápenná vnitřního ostění hrubé + štuk                               | m2  | 48,38    | 588,00    | 28 449,79        |
|                |                  | O01:(1,55+0,6)*2*0,2*5                                                     |     | 4,30     |           |                  |
|                |                  | O02:(1,5+0,6)*2*0,2*12                                                     |     | 10,08    |           |                  |
|                |                  | O03:(2,1*0,6)*2*0,2*17                                                     |     | 8,57     |           |                  |
|                |                  | O04:(2,95*0,6)*2*0,2*17                                                    |     | 12,04    |           |                  |
|                |                  | D01:(1,75+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 5,95     |           |                  |
|                |                  | D02:(3,25+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 7,45     |           |                  |
| 3              | 612473181R00     | Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká                              | m2  | 15,75    | 235,00    | 3 701,25         |
|                |                  | kolárny:1,5*2,1*5                                                          |     | 15,75    |           |                  |
| 4              | 612481113R00     | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím                          | m2  | 15,75    | 124,50    | 1 960,88         |
|                |                  | kolárny:1,5*2,1*5                                                          |     | 15,75    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                           |     |          |           | <b>34 111,92</b> |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                               |     |          |           |                  |
| 5              | 622323132RT3     | Zateplovací systém, MW tl.100 mm s omítkou silikonovou, spodních 300mm XPS | m2  | 15,75    | 1 030,00  | 16 222,50        |
|                |                  | kolárny:1,5*2,1*5                                                          |     | 15,75    |           |                  |
| 6              | 622412213R00     | Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2                                             | m2  | 48,38    | 152       | 7354,368         |
|                |                  | O01:(1,55+0,6)*2*0,2*5                                                     |     | 4,30     |           |                  |
|                |                  | O02:(1,5+0,6)*2*0,2*12                                                     |     | 10,08    |           |                  |
|                |                  | O03:(2,1*0,6)*2*0,2*17                                                     |     | 8,57     |           |                  |
|                |                  | O04:(2,95*0,6)*2*0,2*17                                                    |     | 12,04    |           |                  |
|                |                  | D01:(1,75+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 5,95     |           |                  |
|                |                  | D02:(3,25+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 7,45     |           |                  |
| 7              | 622421143R00     | Zapravení vnějších ostění a parapetů                                       | m2  | 48,38    | 409,00    | 19 789,06        |
|                |                  | O01:(1,55+0,6)*2*0,2*5                                                     |     | 4,30     |           |                  |
|                |                  | O02:(1,5+0,6)*2*0,2*12                                                     |     | 10,08    |           |                  |
|                |                  | O03:(2,1*0,6)*2*0,2*17                                                     |     | 8,57     |           |                  |
|                |                  | O04:(2,95*0,6)*2*0,2*17                                                    |     | 12,04    |           |                  |
|                |                  | D01:(1,75+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 5,95     |           |                  |
|                |                  | D02:(3,25+2,1*2)*0,2*5                                                     |     | 7,45     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                            |     |          |           | <b>43 365,92</b> |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                            |     |          |           |                  |
| 8              | 949111111U00     | Lešení leh. pom.                                                           | kpl | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                         |     |          |           | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                        |     |          |           |                  |
| 9              | 95 01            | Betonáž čistícího roštu 0,45*0,9m                                          | ks  | 10,00    | 800,00    | 8 000,00         |
| 10             | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                     | m2  | 80,00    | 88,70     | 7 096,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                     |     |          |           | <b>15 096,00</b> |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                  |     |          |           |                  |
| 11             | 968072245R00     | Vybourání kovových rámu oken a dveří                                       | m2  | 127,36   | 175,00    | 22 288,00        |

*K*  
nam

## Slepý rozpočet

|          |                        |                                                |
|----------|------------------------|------------------------------------------------|
| Stavba : | Frenštát pod Radhoštěm | Rozpočet: 01                                   |
| Objekt : | 01                     | Dolní 305-309 - výměna oken a vstupních sestav |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|
|      |                  | O01:(1,55*0,6)*5                                                                     |    | 4,65     |           |                     |
|      |                  | O02:(1,5+0,6)*12                                                                     |    | 25,20    |           |                     |
|      |                  | O03:(2,1*0,6)*17                                                                     |    | 21,42    |           |                     |
|      |                  | O04:(2,95*0,6)*17                                                                    |    | 30,09    |           |                     |
|      |                  | D01:(1,75+2,1)*5                                                                     |    | 19,25    |           |                     |
|      |                  | D02:(3,25+2,1)*5                                                                     |    | 26,75    |           |                     |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                         |    |          |           | <b>22 288,00</b>    |
| Díl: | 99               | Staveništní přesun hmot                                                              |    |          |           |                     |
| 12   | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                        | t  | 6,26     | 572,00    | 3 579,02            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                    |    |          |           | <b>3 579,02</b>     |
| Díl: | 769              | Otvorové prvky z plastu                                                              |    |          |           |                     |
| 13   | 769 001          | O01 Plastové okno 1550x600 mm barva bílá drátosklo                                   | ks | 5,00     | 6 000,00  | 30 000,00           |
| 14   | 769 002          | O02 Plastové okno 1500x600 mm barva bílá drátosklo                                   | ks | 12,00    | 5 571,00  | 66 852,00           |
| 15   | 769 003          | O03 Plastové okno 2100x600 mm barva bílá drátosklo                                   | ks | 17,00    | 7 100,00  | 120 700,00          |
| 16   | 769 004          | O04 Plastové okno 2950x600 mm barva bílá drátosklo                                   | ks | 17,00    | 13 000,00 | 221 000,00          |
| 17   | 769 005          | D01 Vstupní sestava hliníková, 1750x2100 17ks poštovních schránek, bezpečnostní sklo | ks | 5,00     | 59 730,00 | 298 650,00          |
| 18   | 769 006          | D02 Vstupní sestava hliníková, 3250x2100 1900x2630, bezpečnostní sklo                | ks | 5,00     | 96 690,00 | 483 450,00          |
| 19   | 769000010R00     | Montáž oken a vstupních sestav                                                       | m  | 266,92   | 200,00    | 53 384,00           |
|      |                  | O01:(1,55+0,6)*2*5                                                                   |    | 21,50    |           |                     |
|      |                  | O02:(1,5+0,6)*2*12                                                                   |    | 50,40    |           |                     |
|      |                  | O03:(2,1*0,6)*2*17                                                                   |    | 42,84    |           |                     |
|      |                  | O04:(2,95*0,6)*2*17                                                                  |    | 60,18    |           |                     |
|      |                  | D01:(1,75+2,1)*2*5                                                                   |    | 38,50    |           |                     |
|      |                  | D02:(3,25+2,1)*2*5                                                                   |    | 53,50    |           |                     |
| 20   | 998766201R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                     | %  |          | 1,00      | 3 000,00            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                   |    |          |           | <b>1 277 036,00</b> |
| Díl: | 776              | Podlahy povlakové                                                                    |    |          |           |                     |
| 21   | 755 02           | Podlaha povlaková PVC lepení                                                         | m2 | 55,68    | 173,00    | 9 631,78            |
|      |                  | 305:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 306:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 307:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 308:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 309:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
| 22   | 775 01           | Dodávka PVC                                                                          | m2 | 64,03    | 460,00    | 29 452,05           |
|      |                  | 305:(1,6*2,15+4,05*1,9)*1,15                                                         |    | 12,81    |           |                     |
|      |                  | 306:(1,6*2,15+4,05*1,9)*1,15                                                         |    | 12,81    |           |                     |
|      |                  | 307:(1,6*2,15+4,05*1,9)*1,15                                                         |    | 12,81    |           |                     |
|      |                  | 308:(1,6*2,15+4,05*1,9)*1,15                                                         |    | 12,81    |           |                     |
|      |                  | 309:(1,6*2,15+4,05*1,9)*1,15                                                         |    | 12,81    |           |                     |
| 23   | 776421100RU1     | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC 9,5*5          | m  | 47,50    | 58,00     | 2 755,00            |
| 24   | 776551830R00     | Sejmutí povlaků volně položených                                                     | m2 | 55,68    | 69,00     | 3 841,58            |
|      |                  | 305:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 306:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 307:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 308:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
|      |                  | 309:1,6*2,15+4,05*1,9                                                                |    | 11,14    |           |                     |
| 25   | 998776201R00     | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                      | %  |          | 0,77      | 1 000,00            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                         |    |          |           | <b>46 680,40</b>    |
| Díl: | 777              | Podlahy ze syntetických hmot                                                         |    |          |           |                     |

## Slepý rozpočet

|          |                        |                                                |
|----------|------------------------|------------------------------------------------|
| Stavba : | Frenštát pod Radhoštěm | Rozpočet: 01                                   |
| Objekt : | 01                     | Dolní 305-309 - výměna oken a vstupních sestav |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 26   | 777 01           | Samonivelační stěrka tl.3 mm                                                           | m  | 47,50    | 288,00    | 13 680,00        |
|      |                  | 9,5*5                                                                                  |    | 47,50    |           |                  |
| 27   | 777 02           | Přebroušení a vysátí povrchu podlah                                                    | m  | 47,50    | 46,00     | 2 185,00         |
|      |                  | 9,5*5                                                                                  |    | 47,50    |           |                  |
| 28   | 777 03           | Penetrace betonových podlah                                                            | m  | 47,50    | 35,00     | 1 662,50         |
|      |                  | 9,5*5                                                                                  |    | 47,50    |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                |    |          |           | <b>17 527,50</b> |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                           |    |          |           |                  |
| 29   | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                                             | m2 | 64,15    | 14,80     | 949,42           |
| 30   | 784195112R00     | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x                                              | m2 | 64,15    | 39,20     | 2 514,68         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                       |    |          |           | <b>3 464,10</b>  |
| Díl: | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                                  |    |          |           |                  |
| 31   | 21 01            | D+M zvonkové tablo pro 17 bytových jednotek vč. napojení na stávající kabelové rozvody | ks | 4,00     | 9 430,00  | 37 720,00        |
| 32   | 21 02            | Demontáž a zpětná montáž stávajícího zvonkového tabla                                  | ks | 1,00     | 4 830,00  | 4 830,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                              |    |          |           | <b>42 550,00</b> |
| Díl: | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                 |    |          |           |                  |
| 33   | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                      | t  | 5,40     | 261,00    | 1 408,65         |
| 34   | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                           | t  | 5,40     | 177,00    | 955,29           |
| 35   | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                 | t  | 5,40     | 15,00     | 80,96            |
| 36   | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                 | t  | 5,40     | 227,50    | 1 227,85         |
| 37   | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                      | t  | 5,40     | 25,40     | 137,09           |
| 38   | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                  | t  | 5,40     | 118,50    | 639,56           |
| 39   | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                      | t  | 5,40     | 950,00    | 5 127,28         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                             |    |          |           | <b>9 576,68</b>  |

*K*  
Nim

