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VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE &. 05 ze dne 25.11.2019
v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v
platném znéni k verejné zakazce

» Telekomunikaéni sluZzby pro mésto Frenstat pod Radho$tém a jiné veiejné zadavatele*

Zadavatel obdrzel dne 20.11.2019 dotazy, respektive Zadost nazvanou Zadost o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve vefejné zakazce.

V prvé tfadé musi zadavatel Ucastnika upozornit, ze se jedna nikoli o zaddost o vysvétleni zadavaci
dokumentace, ale o pozadavek na zménu zadavacich podminek. Takovyto pozadavek ucastniku
nenalezi a zadavaci podminky je opravnén stanovit pouze zadavatel. K jednotlivym ¢astem tzv.
,Zadosti* uvadime:

Znéni Zadosti o vysvétleni ZD ¢. 1:

Zadavatel dne 19.11.2019 zvefejnil dokument vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4, kterym méni
pozadovanou kapacitu datové linky a soucasné méni také konec lhlity pro podani nabidky, protoze
uvedend zména rozsifuje Skalu moznych technologickych prostredkti, kterymi lze noveé definovany
pozadavek realizovat.

V navaznosti na posun konce lhity pro podani nabidky na 9.12.2019 10:00 se dodavatel pta, zda
zadavatel rovnéz upravi predpokladany termin zahajeni poskytovani sluzeb stanoveny v dokumentu
Zadavaci dokumentace v¢. zadavacich podminek bod 4 odstavec 5.1.(timto dodavatel upozoriuje
zadavatele také na chybné ¢islovani odstavet v uvedeném dokumentu) na 1.1.2020. Dodavatel se pta
zadavatele, zda zvefejni datum, ke kterému mu konc¢i smlouva se stavajicim poskytovatelem a zda ma
v ramci této smlouvy moznost zajistit kratkodobé prodlouzeni jeji platnosti tak, aby se soucasné
zachoval podle zasad fadného hospodaie a soucasné umoznil fadné dokonceni této vetejné zakazky,
aniz aby nebyl zvyhodnén stavajici poskytovatel prostiednictvim lhut stanovenych zadavatelem.
Stavajici poskytovatel sluzeb je totiz jediny, kdo pfi stdvajicim harmonogramu mize zajistit
poskytnuti nabizenych podminek od 1.1.2020, protoze tyto sluzby nyni poskytuje a realizace
nabizenych podminek proto pfedstavuje pouze zménu v internim billingovém systému poskytovatele,
coz muze ucinit kdykoliv v pribéhu zuctovaciho obdobi 1/2020. Ostatni uchazeci vSak musi zajistit
fyzickou realizaci sluzeb a také proces pfenositelnosti Cisel, ktery ma legislativné dany omezeny
¢asovy ramec vyzadujici soucinnost vSech zainteresovanych stran. Jen vlastni pfenos ¢isel mezi
poskytovateli, dle platné legislativy, aktudlné vyzaduje 4 pracovni dny, které vSak nezahrnuji
ptipravné kroky spojené napiiklad s fyzickou realizaci sluzeb pevnych siti, distribuci novych SIM na
koncové uzivatele a v neposledni fad¢ také podpis smluvni dokumentace apod. V uvedené souvislosti
poukazuje dodavatel na skutecnost, ze pokud plati informace na strankach zadavatele, tak posledni
zasedani Rady mésta v roce 2019 je naplanovano na 9.12.2019 a je tedy zfejmé, ze k tomuto datu
nedojde ke schvaleni smlouvy s vybranym poskytovatelem sluzeb a smlouva tedy nenabude ti¢innosti.
Navic dodavatel piedpoklada, ze aZ po podpisu a schvaleni ramcové dohody s vybranym dodavatelem
ze strany M¢ésta Frenstat pod RadhoStém zahaji kroky sméfujici k podpisu smluvni dokumentace
ostatni zadavatelé coz dale zkrati dobu na realizaci nabizeného plnéni, ktera ¢ini od konce lhiity pro
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podani nabidek jen 13 pracovnich dni. Dodavatel také upozoriiuje zadavatele, Ze dle jeho zkuSenosti
realné hrozi, ze zvlasté v obdobi na konci kalendainiho roku, nedokaze zadavatel, v ramci souéinnosti
zajistit distribuci novych SIM koncovym uzivatelim a realn¢ tak hrozi, pokud zadavatel vybere jiného
neZ stavajiciho poskytovatele sluzeb, ze néktefi uzivatelé mohou ztratit k 1.1.2020 piistup k mobilnim
sluzbam, pokud od zadavatele neobdrzi v€as novou SIM vybraného dodavatele.

Dodavatel se tedy pta, zda zadavatel upravi harmonogram zadavaciho fizeni, v€etné predpokladaného
data zahajeni poskytovani sluzeb alespont o 10 pracovnich dni a odstrani tak aktudlné nerovné
postaveni uchazecli, které neumozituje nikomu kromé stavajiciho poskytovatele podat relevantni
nabidku bez rizika vystaveni se smluvnich sankci.

Vysvétleni:
Dle bodu 5.1. (po oprave 4.1.) zadavacich podminek ,,Doba plnéni pfedmétu vetejné zakazky*:

Plneni predmétu verejné zakazky bude zahdjeno po ukonceni vyberového rizeni a nabyti ucinnosti
smlouvy.
* Predpokladany termin zahdjeni pineni: 01.01.2020

Dle Prilohy €. 4 - Obchodni podminky:

3.7 Objednatel pozaduje pri procesu migrace pravo stanovit, v jakych skupindach a terminech budou
Jjeho jednotlivé SIM migrovany, resp. minimalnée 10 dni pred navrhovanym datem prenosu konkrétnich
telefonnich cisel byt o tomto ze strany poskytovatele informovan a toto odsouhlasit. Nebude-li
objednatelem odsouhlaseno, bude po dohodé smluvnich stran stanoven novy termin pro konkrétni
skupinu telefonnich cisel ¢i k migraci nedojde. Smluvni strany se mohou domluvit na jiném procesu
schvalovani migrace jednotlivych SIM.

4.1 Poskytovatel bude dodavat objednateli sluzby na zakladé vyzev/objedndvek objednatele podle
specifikace mnozZstvi a druhii sluzeb v objedndvce uvedenych. Potvrzenim vyzvy/objedndvky dojde k
uzavieni smlouvy na poskytovani sluzeb ve vyzvé uvedenych, za podminek sjednanych v ramcové
dohode.

Jak z vySe uvedenych zadavacich podminek vyplyva, je pfechod sluzeb pfedpokladan po uzavieni
nové ramcové dohody s jednotlivymi zadavateli, a to v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, az na zaklad¢ vyzev, specifikujicich rozsah
prevadénych (¢i novych) telefonnich cisel.

Zadavatel provedl opravu nespravného ¢islovani, odstavce 5.1. a 5.2 precisloval na 4.1. a 4.2.

Ostatni skutecnosti vztahujici se k podavani zadosti o vysvétleni ZD, podavani nabidek a otevirani
obalek uvedené v zadavaci dokumentaci ziistavaji beze zmeny.

Ptilohy: Zadavaci podminky — oprava po vysvétleni ¢. 05

Ve Frenstaté pod Radhostém, dne 25.11.2019

Zpracoval: Ing. Lenka Szabo — referent odboru investic a rozvoje



