
Radnice Frenštát pod Radhoštěm – havarijní oprava části stropu str.1
Architektonicko stavební řešení – Technická zpráva

D.1.1  Architektonické a stavebně technické řešení

a  )    Účel objektu  

Jedná se o trvalou stavbu sloužící občanské vybavenosti – v objektu sídlí městský úřad.
Předmětem dokumentace je oprava havarijního stavu části  stropu 3.NP v místnosti  3.19 a

podlahy 3.20.

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

Architektonické a výtvarné řešení
Dvoupatrová novorenesanční budova radnice postavená v letech 1889 -  1891 podle plánů

Antonína Tebicha z Brna
Funkční a dispoziční řešení
Funkční a dispoziční řešení se navrhovanými pracemi nemění.

c)  údaje o objektu
Zastavěná plocha + nádvoří dle KN 1061 m2

Sklon střechy objektu 21 - 25°
Výška věže cca 25 m
Výška hřebene 19,27 m
Veškeré vnitřní prostory, tzn. vnitřní dispozice zůstanou nezměněny.

d)  Technické a konstrukční řešení objektu
Konstrukční řešení stávající stavby se nemění a veškeré prováděné práce budou prováděny z

materiálů a technologiemi odpovídajícími stávajícím konstrukcím. 
Stávající strop bude opraven dílčími substitucemi v místech, kde došlo k intenzivnímu rozvoji

dřevokazných škůdců a následné destrukcím dřevní hmoty jednotlivých prvků stropu.
Navrhované materiály vycházejí z charakteru stávajících konstrukcí.

e)  Tepelně technické vlastnosti objektu
Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí se nemění, není předmětem řešení.

f)  Způsob založení objektu
Do základových konstrukcí stávajícího objektu nebude zasahováno. 

g)    Osvětlení  
Osvětlení kostela je přirozené okny doplněné stávajícím umělým vnitřním osvětlením.

h  ) Oslunění  
Oslunění budovy se nemění.

i  ) Akustika, hluk, vibrace  
V blízkosti objektu nejsou objekty ohrožované hlukem a navrhovanými pracemi se nemění

stávající skladba konstrukcí s ohledem na zvukovou neprůzvučnost.

j)   Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí   
V průběhu  stavebních  prací  dojde  ke  vzniku  odpadů,  které  budou  tříděny  a  příslušným

způsobem zlikvidovány – odvezeny na skládku odpadů.  Za  likvidaci  a  nakládání  se  vzniklými
stavebními odpady odpovídá dodavatel  stavby. Veškeré odpady, které vzniknou realizací stavby,
budou  předány  k likvidaci  pouze  firmě  k tomu  oprávněné.  Zařízení  a  prostory  pro  nakládáni
s odpady musí být umístěny v souladu s požadavky na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
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k)  Dopravní řešení 
Přístup ke stávajícímu objektu se nebude měnit.  
Přístup a příjezd k objektu je po komunikaci na parc. č. 4286/1.

l)  Ochrana objektu před škodlivými účinky vnějšího 
Škodlivé účinky venkovního prostředí, které by vyžadovaly zvláštní řešení se nevyskytují -

vnější prostředí stavbu výrazně neovlivňuje.
Stavebními úpravami se nemění statické poměry ani způsob zatížení konstrukcí.

m)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavební  úpravy  jsou  navrženy  podle  příslušných  platných  zákonů  a  vyhlášek  (vyhl.  č.

499/2006Sb O technických požadavcích na stavby) 

V Raškovicích  prosinec 2020

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga
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D.1.2    Stavebně konstrukční řešení

a)  Popis stávajícího stavu  
S  trop místnosti 3.19  

Stropní konstrukce je zde tvořena jednoduchým dřevěným, trámovým stropem, kdy stropnice
vynáší z horní strany na záklopu položenou podlahu půdy. V tomto případě však jinak převládající
půdovky na  vápenno-cementovou maltu  byly  nahrazeny v části  podlahy  nahrazeny betonovou
mazaninou. Ze spodní strany je na stropnice nabito prkenné podbití s rákosovou omítkou. Poměrně
raritní je konstrukční provedení stropnic, kdy jen každá třetí je uložena do kapsy obvodového zdiva.
Zbylé dvě mezilehlé těsně u obvodové stěny do náměstí vynáší stropní výměna. Tím se ochránily
klenby nad okny 3.NP před sekáním kapes.

Dřevo, použité na stavbu původního stropu je  tesané.  Spoje jsou tradiční tesařské,  jištěné
ocelovými spojovacími prostředky (hřebíky, kramle).

S ohledem na betonovou podlahu, odlišné 2 druhy záklopu se dá předpokládat, že místo
havarijního stavu již bylo v minulosti minimálně jednou opravováno.

Po prohlídce odkryté části stropu musíme konstatovat tyto negativní skutečnosti a závady:
a) Havarijní  stav  krajní  stropnice  vazných  trámů  (viz  foto  č.  1,2),  která  je  v  místě  před

uložením  do  zdi  zcela  destruována  intenzivní  hnilobou  dřevomorkou  domácí  (Serpula
lacrymans), nejnebezpečněnjší celulózovorní dřevokaznou houbou třídy Basidiomycetes. 

b) S ohledem na výše uvedené tedy není divu, že došlo k dramatickému průhybu, neboť svou
konstrukční funkci neplní jen destruovaná stropnice, ale i výměny mezi stropními trámy,
která vynáší další 2 vedlejší stropnice. 

c) Kromě krajní stropnice došlo k napadení a destrukci dřevní hmoty i stropní výměny, jakož i
dalších dvou vedlejších stropnic, záklopu i podbití (to je v rohu pod uhnilou stropnicí zcela
destruováno).

d) Na  povrchu  zbytku  uhnilé  stropnice,  obou  vedlejších  stropnic  i  podbití  jsou  vyvinuty
rozsáhlé povlaky dřevomorky domácí (Serpula lacrymans).

e) Velmi nepříjemnou skutečností jsou vyvinuté rhizomorfy a povlaky dřevomorky domácí i na
povrchu dělící stěny mezi místnostmi 3.19 a 3.20, kdy je patrné, že zdivo je do neznámé
hloubky prorostlé rhizomorfami, kterými se tato dřevokazná houba dostává ve stavbách k
dalším materiálům, obsahujícím celulózu.

f) Při pohledu na vyměněný vazný trám nad uhnilou stropnicí a na nijak izolovaný dešťový
svod,  který  prochází  do  interiéru  půdy  je  vysoce  pravděpodobné,  že  historickým
inicializačním vlivem byly zátoky, či kondenzát z vnitřního svodu.

g) Provedený  (difúzně  málo  prodyšný)  betonový  potěr  a  strop  v  rozhraní  vytápěného  a
nevytápěného prostoru, bez jakékoliv tepelné izolace a parotěsné, či parobrzdné zábrany,
musí být i z hlediska kondenzace prostupujících vodních par konstrukčně nevyhovující stav.

h) Místnost 3.19 také musela zajisté z důvodu chybějící  tepelné izolace vykazovat značnou
tepelnou nepohodu vnitřního prostředí z důvodu velkých a nepoměrných tepelných ztrát ve
srovnání s kancelářemi v nižším podlaží. 

Podlaha v půdním prostoru věže (nad 3.20)

Místnost 3.20 je zaklenutá cihelnou klenbou. Nad ní se nachází dřevěná podlaha z hrubých 
prken tl. 32 mm, vynesená na celkem 4 podlahovými trámky.

K odkrytí této podlahy došlo na základě naší obavy z prorostení a následné infikace dřevěné 
podlahy dřevomorkou domácí z druhé strany zdi, nad místnosti 3.19. Jsme si jistí, že i zde došlo v 
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minulosti k opravě stropu, neboť:

a) Zcela krajní stropní trám u zdi k náměstí je řezaný (tři další trámy směrem do interiéru jsou
tesané) a  s velmi krátkým uložením cca 5 cm (viz foto č. 6)!

b) Druhá  stropnice  od  náměstí  je  též  řezaná  a  cca  poloviční  šířky,  i  menší  výšky  s
podklínováním ve zhlaví.

c) Na násypu se suti pod stropnicemi byly nalezeny zbytky infikovaných dřevěných kousků
dřeva (vzorek č. 1), kde bylo laboratoří potvrzeno napadení dřevomorkou domácí (Serpula
lacrymans).

d) Třetí stropnice v pořadí od náměstí vykazuje stopy povrchového mapadení dřevokazným
hmyzem čeledi červotočovitých (Anobiidae). 

b)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby   
Jedná se o udržovací práce,  u nichž nedojde ke změně stávajícího konstrukčního systému

objektu.
Infikované, napadené a destruované prvky stropu, podlahy, budou řešeny dílčími výměnami v

původních profilech systémem dílčích substitucí – blíže viz tabulky sanačních prací, detaily.
Pro snížení smykového zatížení standardních stropnic (které jsou uloženy v kapsách zdiva)

navrhujeme oproti  stávajícímu stavu přenést část  zatíženy od stropní  výměny do zámečnických
výrobků Z/1.

Na základě výše uvedených zjištění navrhujeme tento postup řešení stávajícího stavu:
Strop místnosti 3.19:

a) Před započetím jakýchkoliv prací navrhujeme přilehlou část krovu preventivně 
naimpregnovat a zakrýt fólií, stejně jako podlahu (ochrana před zvířenými sporami). Vstup 
do místnosti bude povolen jen pracovníkům v ochranném oblečení, do kterého a z kterého se
budou oblékat až v samotné místnosti. Před vstupoem do místnosti doporučujeme položit na 
např. Gumové podložce položit hadru napuštěnou fungicidem, kde si pracovníci budou 
otírat obuv.

b) Opatrnou demontáž celkem tří stropnic i stropní výměny, podbití i záklopu s omítkou. 
Infikované dřevo  se musí postupně odřezávat, dávat do PVC pytlů a při minimalizaci víření 
a průběžném fungicidně-desinfekčním postřiku.

c) Doporučujeme osekat pás omítek svislých stěn min. 0,75 m pod úroveň podhledu 
(minimálně však 0,5 m za poslední zjištěný jakýchkoliv výskyt dřevomorky domácí).

d) Nutno provést fungicidní sanaci zdiva (vyškrabání styčných i ložných spár 2-3 cm, spálení 
plamenem, vystupujících rhizomorf, fungicidní postřik (nechlórový a bez obsahu kyseliny 
borité) a fungicidní zábranu v maltě (přidání fungicidu do záměsové vody, fungicid bez 
obsahu kyseliny borité!).

e) Nově provést nosné dřevěné stropní trámy v původním konstrukčním provedení, včetně 
podbití i následného záklopu.

f) Ze stavebně-fyzikálního posouzení nutno navrhnout skladbu parobrzné zábrany, zateplení i 
svrchní pochůzí vrstvy – z požadavků památkářů přichází v úvahu obnova půdovkami tak, 
aby pokud možno vůbec nedocházelo ke kondenzaci difundujících vodních par, nebo 
alespoň byla celoroční bilance zkondenzované vody silně záporná.

g) Nové dřevo samozřejmě musí být ošetřeno fungicidně-insekticidními přípravky. 
h) Do spáry dřevo – zdivo doporučujeme po fungicidní sanaci osadit pás asfaltové lepenky 

(minimálně pískovaný pás typu R). Kolem zhlaví nutno zachovat vzduchovou mezeru!

i) Nové podbití bude nutno s ohledem na památkově chráněný charakter stavby opatřit 
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rákosovou omítkou, osekané stěny vápenno-cementovou omítkou a stěny i podhled 
vymalovat.

Podlaha v místnosti 3.20:

j) Opatrnou demontáž všech stropnic, do pytlů opatrně ukládat podklady a napadené části 
trámů (zejména zhlaví).

k) Nutno provést fungicidní sanaci zdiva .

l) Provést celoplošný fungicidní postřik klenby.
m) Ze stavebně-fyzikálního posouzení nutno navrhnout skladbu zateplení klenby.

n) Osadit nové stropnice profilu 160 x 180 mm do stávajících, fungicidně sanovaných a 
zednicky opravených kapes s mezerami.  

o) Do spáry dřevo – zdivo doporučujeme po fungicidní sanaci osadit pás asfaltové lepenky 
(minimálně pískovaný pás typu R).

p) Provést nový fošnový záklop z fošen tl. min 32 mm
q) Veškeré novém řezivo musí být řádně impregnováno.

c)  Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  

Navrhované  materiály  vycházejí  z  charakteru  stávajících  konstrukcí.  Dřevo  použité  nas
konstrukci stropu i podlahy bude jakostní třídy C 24.

Doplnění chybějících půdovek (v současnosti v části podlahy půdy je beton) uvažujeme z
identických nových půdovek tl. 50 mm.

3  Svislé a kompletní konstrukce

Do stávajících svislých konstrukcí nebude zasahováno, bude pouze provedena sanace prasklin
průčelní zdi a vnějšího schodiště.

Práce PSV

62 -  Úpravy povrchů vnějších

Po provedení  sanačních  prací  navrhujeme nové povrchy omítek  opatřit  bílou  interiérovou
malbou.

762 – Tesařské konstrukce

Způsob sanace konstrukce stropu vychází ze stavebně technického průzkumu konstrukcí.

Napadené (i destruované stropnice nad 3.19 navrhujeme provést v původním konstrukčním
provedení a stejných dimenzích.

Nový záklop uvažujeme dle stáv. Stavu jako prkenný z prkrn tl. 32 mm, stejně jako záklop
(podlaha) na půdě věže nad m. 3.20. Podbití předpokládáme vyměnit pod měněnými stropnicemi.

Celá konstrukce stropu a podlahy včetně záklopu a podbití bude impregnována fungicidně
insekticidním prostředkem.

Veškeré dřevěné prvky budou od zdiva separovány asfaltovu lepenkou.

764 - Klempířské konstrukce

V současnosti navrhujeme jen zrevidovat a zateplit svod, který je z nástřešního žlabu vyveden
do půdního prostoru tepelnou izolací z min. Vlny nebo Mirelonu, tl. min 30 mm.
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783 - Nátěry  

Veškeré  dřevěné  konstrukce  krovu  budou  před  uzavřením  ošetřeny  preventivním
impregnačním, fungicidně – insekticidním bezbarvým postřikem o typovém označení FA FB (B,P) Ip
1,2,3 SP tak, aby byla konstrukce povrchově ochráněna před další infikací dřevokaznými škůdci, a
aby byl zaručen dostatečný příjem účinné látky. Doporučuji dvojnásobný nástřik 10 - 15 % vodního
roztoku v dávce min. 20 g/ m2 neředěné účinné látky (dle návodu výrobce pro 2. třídu expozice).

94 – Lešení

Pro navrhované práce uvažujeme až po úroveň parapetu oken ve 3. NP postavit jednořadé
trubkové,  či  rámové lešení  s  podlahami  š  do  1,5 m.  Toto  lešení   bude používáno hlavně jako
transportní věž pro přesun sutí i nového materiálu.

S ohledem na uvažovaný vrátek musí být lešení řádně postaveno, kotveno a s ohledem na
přilehlé náměstí, opatřeno i ochrannou sítí.

96+97 - Bourání a podchycování, sanace zdiva, demontáže

Při demontáží stropnic nad 3.19 nutno využít  stávající  podepření z rektifikačních stojek a
lešení.

Instalace

Bude provedena demontáž a  opětná montáž část  elektroinstalace v souvislosti  s  výměnou
rákosové omítky podhledu.

d)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení   
Projektová dokumentace neřeší žádné nové konstrukce a ani se nemění zatěžovací schéma

objektu. 

e)  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.    
Stavební  práce  spojené  se  sanací  stropu  a  výměnou  podlahy  jsou  navrženy  z běžných

stavebních materiálů a s prováděním běžnými technologiemi.
Práce budou prováděny při maximálním zajištění bezpečnosti okolního provozu během stavby

a vstupu nepovolaných osob na staveniště.
Mezi  ne  zrovna  typické  stavební  postupy  je  fungicidní  sanace  zdiva,  prorostlého

rhizomorfami dřevomorky domácí (Serpula lacrymans). Navrhujeme tento postup: 
- osekat pás vnitřních omítek do výše min 0,75 m pod úroveň podhledu (minimálně však 0,5
   m za poslední zjištěný jakýchkoliv výskyt dřevomorky domácí).
- vyškrábat styčné i ložné spáry ve zdivu do hl. 2,0 cm
- povrch opálit plamenem pro zničení případně vystupujících rhizomorf z povrchu zdiva
- opatřil povrch zdiva 2-násobným intenzivním postřikem fungicidem bez obsahu kyseliny borité
(např. Adolit BAQ+)
- provést fungicidní zábranu z VPC omítky s přídavkem fungicidu bez obsahu kyseliny borité (i
solí!) - např Adolit BAQ+ (dle návodu výrobce přidat do záměsové vody).

f)  Technologické podmínky postupu prací  
Při  provádění  jednotlivých  prací  je  nutno  dodržovat  technické  podmínky  pro  použití  a

zpracování dodávaných materiálů a podmínky jejich výrobců.

g)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací  
Bourací práce v nosných stěnách nebudou prováděny, podchycovací práce nutno provádět tak,

aby demontované stropnice byly opřeny o pomocné nosné konstrukce (lešení, rektifikační stojky).
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h)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Na stavbě budou prováděny průběžné kontroly za účasti stavebníka a projektanta a to zejména
po odkrytí nepřístupný dřevěných konstrukcí a před prováděním krytiny,  případně po provedení
sond do stropní konstrukce

i)  Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, literatury a software  

Zákon číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb
Vyhláška  MMR  č.  500/2006  Sb.  O  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu
Software : textový OpenOffice,  grafický program GstarCAD.

j)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby  

Požadavky nebyly stanoveny.

DOPORUČENÍ A POZNÁMKY PROJEKTANTA

• Doporučujeme  uvažovat  s  finanční  rezervou  pro  řešení  případných  dalších  prací,  které
mohou být zjištěny až při provádění.

• Pro dlouhodobou funkčnost stávajícího stropu a podlahy nutno řešit i stav přilehlého krovu,
zejména  zazděných  věncových  trámů,  řešit  odvětrání  podstřeší  a  evidentní  zátoky  přes
krytinu.

V Raškovicích prosinec 2020

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga

CONSTRUCTUS s.r.o., Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz
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