



# MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/11346/2021/lszabo /spis 1431/2021

VYŘIZUJE: Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 19.04.2021

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 03

Název zakázky **Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm.**

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem  
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852  
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“), zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

### Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 01:

- v poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v části „**VRN – Vedlejších a ostatních nákladů**“ dle našeho názoru postrádáme další stavební položky, mj. „*vytyčení stávajících inženýrských sítí*“, „*geodetické vytyčení staveniště před započítáním stavby*“, „*geodetické zaměření skutečného provedení stavby*“, „*projektová dokumentace skutečného provedení stavby*“ a „*zkoušky a revize*“. Prosíme Vás o jejich příp. doplnění, pokud bude možno.

### Odpověď:

Uchazeč zahrne do VRN – Vedlejší a ostatní náklady položku Ostatní náklady, které budou tvořeny požadovanými stavebními položkami, viz příloha č.1 – Položkový rozpočet Ostatní náklady.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Přílohy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet Ostatní náklady

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje města

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje města