



# MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/13143/2021/lszabo /spis 1431/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 05.05.2021

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 05

Název zakázky Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem  
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852  
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Zadavatel z vlastního podnětu zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

### Vysvětlení ZD

Z důvodu úpravy vzájemných práv a povinností mezi Městem Frenštát pod Radhoštěm a vlastníkem komunikace I/58, ŘSD ČR při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm“ zadavatel upravil v čl. I Přílohy č.3 ZD – Návrh smlouvy o dílo, tak že nově přidal bod 1.13, který zní:

*V rámci realizace stavby „Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm“ dojde k dotčení silnice I/58, která je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na silnici I/58 byla provedena velkoplošná oprava asfaltového krytu, na kterou se vztahuje záruční lhůta nedotknutelnosti v termínu do 30.4.2022. V případě, že dojde prováděním prací dle této smlouvy k poškození silnice v rámci stavby „Zvýšení bezpečnosti komunikace ul. Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm“ a následně po dobu platnosti této smlouvy, zhotovitel se zavazuje k provedení oprav silnice, dle požadavků vlastníka silnice I/58, ŘSD ČR, a to na vlastní náklady.*

Zadavatel prodlužuje z vlastního podnětu zadávací lhůtu o dalších 5 pracovních dní. Nabídky v elektronické podobě musí být prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli doručeny nejpozději dne 17.05.2021 do 10:00 hod.

Přílohy: Příloha č.3 – Návrh smlouvy o dílo po vysvětlení ZD č.05

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje