



# MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/19688/2021/lszabo /spis 3502/2021

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 02.07.2021

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01

Název zakázky Oprava místních komunikací, Frenštát pod Radhoštěm.

Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1,  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem  
IČO: 00297852, DIČ CZ00297852  
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 01.07.2021, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/i dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

### Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

Pro sjednocení zadávacích podmínek pro všechny uchazeče, žádáme o sdělení počtu uličních vpustí, kanálových poklopů a vodovodních šoupáků.

#### **Vysvětlení ZD č. 1:**

##### **01- OPRAVA KOMUNIKACE PAPARATNÁ - K ŽABÁRNĚ**

Na opravovaném úseku nejsou žádné uliční vpustí, kanálové poklopy a vodovodní šoupáky.

##### **02 -OPRAVA KOMUNIKACE VOJTKOVA KOLONIE**

Na opravovaném úseku nejsou žádné uliční vpustí, kanálové poklopy a vodovodní šoupáky.

### Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2:

Je možné provádět stavební práce při uzavřeném silničním provozu?

#### **Vysvětlení ZD č. 2:**

##### **01- OPRAVA KOMUNIKACE PAPARATNÁ - K ŽABÁRNĚ**

Stavební práce není možné provádět při uzavřeném silničním provozu . Komunikace musí být průjezdná.

## **02 -OPRAVA KOMUNIKACE VOJTKOVA KOLONIE**

Stavební práce je možné provádět při uzavřeném silničním provozu na nezbytně nutnou dobu.  
Uchazeč předloží časový harmonogram prací.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 02.07.2021

Zpracoval: Ing. Vladimíra Martiníková – referent odboru investic a rozvoje  
Ing. Lenka Szabó – administrace veřejné zakázky

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje