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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 

 

 
Označení stavby:  Pěší komunikace kolem Monety bank, ul.Záhuní 

 
Stavebník:   Frenštát pod Radhoštěm 

(objednatel stavby)   IČO: 00297852 

 

Sídlo:    nám. Míru 1,   
    744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

                                                         

Zodp. projektant:  Ing. Slanina Michal, 
    Pánské Nové Dvory 3736 

    Frýdek Místek 738 01 

    ČKAIT č.1103465  

 

Stupeň  projektové dokumentace:  Projekt 

 

 

2.  ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 
a) Město:   Frenštát pod Radhoštěm 

    Kraj:    Moravskoslezský 

    Katastrální území:  Frenštát pod Radhoštěm 

 

b) Stavební pozemek: 

  

p.č.4299/1  Frenštát pod Radhoštěm , nám.Míru 1,  744 01 

p.č.4312/1  Frenštát pod Radhoštěm , nám.Míru 1,  744 01 

p.č.4314/4  Frenštát pod Radhoštěm , nám.Míru 1,  744 01 

 

Parcely jsou v k.ú Frenštát pod Radhoštěm 

 
c) Dopravní a technická infrastruktura : 

Jedná se o stávající chodník podél komunikace I/58. 

 

                                             
3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
a) zhodnocení staveniště …. :  

Stavba se nachází v místě stávajícího chodníku v intravilánu města Frenštát pod Radhoštěm  

v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm. 

 

 

 

 



b) technické řešení stavby : 

 
Všeobecně : 

Na základě požadavku investora byl zpracován projekt opravy stávajícího chodníků kretý 

vykazuje značné poruchy a degradace obrub.  

 

Podklady pro zpracování 

- Prohlídka staveniště , vlastní měření  

- Jednání se zástupci investora 

- Katastrální mapa 

 
Původní stav 

Chodník je deformovaný s části chybí obruby. Povrch je z asfaltobetonu. Od komunikace jsou 

bet.obruby š.300mm. Na vnitřní straně lemuje chodník původní bet.zídka, která je cca 20mm 

nad chodníkem a zasahuje do průchozího prostoru. Výška obruby nad komunikací se 

pohybuje mezi 60 až 160mm. Chodník zcela postrádá bezbariérový nástup a vodící línie.   

 

Popis nového stavu 

Oprava chodníků je navržena ve stávající šířce 1,9m v délce 26,80m. V rámci stavby bude 

opraven i protilehlý nástup na chodník v délce 4,7m. Oprava spočívá v zařezání a odstranění 

asfaltu podél obrub, odstranění stávajících bet.obrub(š. 300mm), odbourání bet. zídky, 

odstranění konstrukčních vrstev chodníků, srovnání pláně. V rámci opravy chodníků bude 

vyměněna i stávající bet.obruba(š.300mm) délky 10,50m směrem k  přechodu za silniční 

bet.obrubu. Nově budou položeny bet. obruby 150/250/1000 do bet. lože C20/25. V místě 

nástupu a vjezdu budou položeny snížené silniční obruby 150/150/1000 s max. převýšením 

nad stávající komunikaci 20mm. Nástup na chodník a v místě vjezdu bude položen varovný 

pás š.400mm.  Chodníkové obruby 80/250/1000 budou vyvýšeny nad niveletu chodníku 

60mm. 

 

Základní parametry komunikace: 

Délka chodníků   26,8m+4,7m 

Šířka chodníků    1,9m a 1,3m  

Příčný sklon chodníků   2.0% 

Podélný sklon chodníků  kopíruje původní podélný sklon komunikace 

 

Konstrukce chodníku je navržena ve složení: 

Zámková dlažba     80mm 

Lože 4/8      40mm 

Štěrkodrť 0/32      200mm 

     Celkem  320mm 

 

 

Konstrukce chodníku v místě vjezdu je navržena ve složení: 

Zámková dlažba     80mm 

Lože 4/8      40mm 

Kamenivo zpevněné cementem   200mm 

     Celkem  320mm 

 

 

Konstrukce v místě napojení na stávající komunikaci je navržena ve složení: 

Asfaltobeton ACO11S mod (ČSN 73 6121)  60mm 

Spojovací postřik 0,5-0,7kg/m2 

Asfaltobeton  ACL 16S mod (ČSN 73 6121)  100mm 

Spojovací postřik 0,5-0,7kg/m2 

Kamenivo zpevněné cementem (ČSN 73 6124) 150mm 

    Celkem 310mm 



Vytýčení: 

Z důvodu, že nebylo provedeno geodetické zaměření, se vytýčení řídí následujícími 

zásadami: 

 

- směrové vedení - osa rekonstruované komunikace je totožná s osou původní 

komunikace 

- výškové vedení - niveleta rekonstruované komunikace vychází ze vzorových příčných 

řezů  

 - niveleta nového stavu je shodná s niveletou původního stavu 

 

 
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: neřešeno, jedná se o opravu 

stávajícího chodníku 

 
d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace 

negativních účinků na životní prostředí: 

Stavba nemá negativní vliv na dopravu.  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. V průběhu stavby je nutné, aby zhotovitel 

minimalizoval účinky stavby na životní prostředí (hlučnost, prašnost, atd.) 

Při pracích musí být dodrženy opatření zabraňující únikům ropných produktů. 

Při realizaci stavby nevzniká odpad negativně působící na životní prostředí. 

 

e) Řešení požadavků na bezpečnost stavby a zajištění bezpečnosti při užívání stavby: 

Stavba není zdrojem nebezpečí. Při užívání stavby je nutné dodržovat vyhlášku č. 294/2015 

Sb. v návaznosti na zákon č. 361/2000 Sb.  

 
f) Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace: 

Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení chodníku z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v 

souladu s příslušnými normami a vyhláškami.  

Bezbariérové řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá v návrhu 

dostatečně široké trasy za použití ramp s dodržením maximálního sklonu 8,33%, resp. 12,5% (viz 

vyhláška. č. 398/2009 Sb.).  

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek 

hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. 

Přirozenou vodící linií jsou např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků 

(výška 0,06m). Vodící linií nikdy nesmí být obrubník chodníku směrem do vozovky. Přerušení 

přirozené vodící linie v délce více než 8m je zřízena tzv. umělá vodící linie. Její materiálové 

řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. Umělou vodící linii tvoří podélné 

drážky v šířce nejméně 0,4m.  

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově 

postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení komunikace nebo při 

přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8m, délku 

minimálně 1,5m, je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle 

NV č. 163/2002 Sb.  

Pokud nelze přechody nebo místa pro přecházení ze stavebně-technických důvodů nebo 

provozních podmínek považovat pro osoby se zrakovým postižením za bezpečné zřizuje se 

pouze varovný pás. V této PD je v místě pro přecházení navržen pouze varovný pás. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším 

než 0,08m – přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník, např. u rodinných 

domků nebo ze dvorů u domovních bloků) jsou označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás 

má šířku 0,4m, a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle 

NV č. 163/2002 Sb.  

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích 



použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně konstrastní vůči 

svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 

technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.  

Napojení chodníku a komunikace je řešeno bezbariérově. Chodník má v místech pro 

přecházení přes komunikaci snížený obrubník (max. 0,02m nad vozovkou).  

Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. V místech výkopu pro 

obrubníky (u komunikace) bude doplněna skladba konstrukce komunikace z asfaltobetonu. 

 

g) podklady pro vytýčení: 

Chodník bude opraven ve stávajících směrových poměrech. 

 

 

4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) vedení a řízení veřejného provozu,objížďky, dopravní značení: 

Po dobu výstavby bude komunikace chodníku uzavřena.  

 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů: 

Vzhledem k předpokládanému objemu prací (jedná se o malou stavbu) si dodavatel stavby 

určí časový postup prací podle svého technického vybavení. Odpad bude odvážen na 

skládku průběžně a nebude ukládán v místě stavby. 

 

c) nakládání s odpady a ostatní vliv na životní prostředí: 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 

odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 

 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

vyhláška 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  jsou v této zprávě uvedené nároky na likvidaci 

odpadů. 

 

V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze 

zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad 

vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. 

 

Pu vodce odpadu  je mimo jine   dle § 16 za kona o odpadech povinen: 

- odpady zar  azovat podle druhu   a kategorii  , 

- zajistit pr  ednostni  vyuz iti   odpadu   v souladu s § 9a za  kona o odpadech, 

- ove r ovat nebezpec ne  vlastnosti odpadu   podle § 6 odst. 4 za  kona o odpadech a nakla dat 

s nimi podle jejich skutec  ny ch vlastnosti , 

- zabezpec it odpady pr  ed nez a douci  m znehodnoceni m, odcizeni  m nebo u nikem, 

 

Kaz dy   ma  pr  i sve   c innosti nebo v rozsahu sve   pu  sobnosti povinnost pr  edcha zet vzniku 

odpadu  , omezovat jejich mnoz  stvi   a nebezpec ne  vlastnosti; odpady, jejichz   vzniku nelze 

zabra  nit, musi   by  t vyuz ity, pr  i padne   odstrane ny zpu sobem, ktery   neohroz uje lidske  zdravi   a 

z ivotni   prostr  edi   a ktery  je v souladu se za  konem o odpadech a se zvla s tni  mi pra  vni mi 

pr edpisy (§ 10 odst. 1 za  kona o odpadech). Archivovat po dobu stanovenou za  konem a 

prova de ci  m pra vni m pr edpisem. 

 

Odpady mohou by  t pr eda  ny pouze osobe   opra vne ne  k pr  evzeti  te  chto odpadu   do sve  ho 

vlastnictvi  . 

 

Bez prokazatelne ho souladu se za  konem o odpadech nesmi   by t z a  dne  odpady vyuz  i va ny.  

 



Pu vodce odpadu  je odpove dny   za nakla da  ni  s odpady do doby jejich vyuz  iti   nebo 

odstrane  ni , pokud toto zajis  t uje sa  m jako opra  vne na  osoba, nebo do doby jejich pr evedeni  

do vlastnictvi   osobe  opra vne ne  kjejich pr  evzeti  dle §12 odst. 3 za  kona o odpadech. 

 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí 

s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a 

zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat 

odpady, vznikající jeho činností. 

Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 

mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné 

kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, 

vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby 

vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést vyhodnocení. 

Vrámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů. 

 

Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou: 

 

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 

 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

 

17 01 01 Beton         O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 

 

d) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8), 

Stavební mechanismy používané na stavbě musí být zabezpečeny proti možné manipulaci 

cizími osobami.  

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. 

Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni.  

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy obecné technické požadavky zákona o 

pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 

Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní předpisy 

a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu investora v místě stavby. 

Vybavení pracovními prostředky provádí zaměstnavatel.  

V případě běžného úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Pro tyto účely 

musí být na stavbě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny na 

nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy budou přenechány k ošetření přivolané 

záchranné službě. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná rizika 

vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. 

Následně seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených opatření. Pracovníci musí být 

seznámeni s přístupovými cestami k staveništi a s vytyčením staveniště. 

K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované firmy a organizace, které se 

vyjádří souhlasem s napojením stavby na zdroje a energie, k příjezdovým trasám a 

k používaným prostorům a plochám.  

Po ukončení prací provede dodavatel stavebních prací úklid staveniště a jeho okolí uvede 

do původního stavu, a to k termínu odevzdání stavby.  

Pracovní doba v průběhu realizace stavebních úprav se předpokládá od šesti hodin ráno 

maximálně do 17 hodin s tím, že pracovníci budou na místo stavby dováženi dodávkovými 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309281


vozy nebo mikrobusy zhotovitele z místa jeho sídla, kde bude zajištěna nezbytná hygiena 

v podobě řádných šaten a umýváren pro zaměstnance. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel ve 

spolupráci s investorem před zahájením činností v souladu s oboustranně schváleným 

harmonogramem. 

 

Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Jedná se zejména: 

- Zákon č. 309/2006 Sb.  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

 

Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle zvláštních 

předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své činnosti. Všechny 

použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky ust. § 47 stavebního zákona a musí být 

doloženy doklady dle zákona č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. 

Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen předat stavebníkovi doklady o 

výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a 

bezpečnému provozu, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další 

doklady předepsané zvláštními předpisy. 

Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech dohodnutých 

ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor staveniště vyššímu dodavateli 

stavby. 

 

Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně! 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 4/2021      Ing. Slanina Michal 
 


