


POKRAČOVÁNÍ NA VÝKRESE C.3.1.

- LEGENDA:
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE – 1. ETAPA
 - NAVRHOVANÁ KANALIZACE – 2. ETAPA
 - NAV. TLAK. KANALIZACE – 1. ETAPA
 - STAV. KANALIZACE
 - NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
 - NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST
 - STAV. VODOVOD
 - STAV. NTL. PLYNOVOD
 - STAV. VTL. PLYNOVOD
 - STAV. NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STAV. PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STAV. NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - STAV. PODZEMNÍ VEDENÍ VN
 - STAV. NADZEMNÍ VEDENÍ VVN
 - STAV. PODZEMNÍ VEDENÍ VVN
 - PLOCHY URČENÉ K ZÁSTAVBĚ

ZODP. PROJ.	ING. L. NOVÁK	NAVRHL	M. KLÍMEK	KRESLIL	M. KLÍMEK	VED. PROJ.	Ing. Lubomír Novák–AVONA
						projekce, inženýring, stavební střižení IČO 12650757, DIČ CZ580590239 741 01 Nový Jičín, Divadelní 14. tel: 556 709 267, 603 540 643	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚST.Ú:	FRENŠTÁT P. RADH.				
INVESTOR:	MĚSTO FRENŠTÁT P. RADH., NÁM. MIRU 1, 744 01						
AKCE:	ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY KOPANÁ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM – 1. ETAPA SO 0101 – KANAL. SYSTÉM AC–20–1 – GRAV. ČÁST						
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES–ČÁST 2						
						FORMÁT	900 x 594
						DATUM	07/2017
						ÚČEL	DPS
						ARCH. ČÍSLO	068/2017
						MĚŘÍTKO:	1:1000
						ČÍSLO VÝKRESU:	C.3.2.



Frenštát pod Radhoštěm

Kopaná

POKRAČOVÁNÍ NA VÝKRESE C.3.3.