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A – průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
Identifikační údaje o žadateli:

investor:
Město Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru 1 


744 01 Frenštát pod Radhoštěm


IČ: 00297852
Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace:
gen. projektant:
ing.arch. Martin Janda, Lomná 1895, 


744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  tel: 603 885 424

zodpovědný projektant : Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava- Hrabůvka 
Označení stavby a pozemku:
název stavby:
   Rekonstrukce ulice Havlíčkovy ve Frenštátě pod Radhoštěm
stupeň PD:
dokumentace pro zadání stavby – dokumentace pro provedení díla

charakter stavby:
celková rekonstrukce povrchu komunikace a přilehlých pochůzích komunikací v prostoru átria přístavby radnice Javorník

účel stavby:
celková oprava povrchu pojížděných a pochůzích komunikací, výměna lamp VO. Doplnění dopravních opatření.
místo stavby:
obec Frenštát pod Radhoštěm, zastavitelné území obce, kraj Moravskoslezský, katastrální území Frenštát pod Radhoštěm (634719)
čísla dotčených parcel:
4286/28, 38/1, 38/2, 367/2, 367/3, 367/9 a 3461
2. Základní údaje o stavbě
a) Stručný popis návrhu stavby,její funkce, význam a umístění
Území řešené v rámci projektu rekonstrukce ulice Havlíčkovy se nachází v centrální poloze města Frenštátu pod Radhoštěm a je přímo napojeno na střed města - náměstí Míru. Řešený prostor vychází z tohoto náměstí jižním směrem a je dále rozšířen o pěší koridor směrem k městskému parkovišti, tvořící zároveň átrium v systému budov radnice. Řešený prostor je ohraničen stávajícími budovami, schodišti na úroveň pochůzího plata, hranou žulové dlažby náměstí Míru a červenou vodící linií chodníku ulice Rožnovské.


Ulice Havlíčkova je pojížděnou komunikací a tak to také zůstane. Pouze se změní dopravní opatření, tak aby bylo upraveno nežádoucímu vjezdu do ulice. Vjezd pro zásobování, údržbu a provádění oprav bude v plné míře zajištěn. Vzhledem k profilu komunikace, který nemůže být rozšířen a nelze zde umístit odstavná stání, bude dopravním opatřením zabráněn vjezd a parkování vozidel, které zde „nemají co dělat“.


Část řešeného území je pouze pěší komunikací. Jedná se o spojovací komunikaci směrem k městskému parkovišti, přes átrium radnice. Vzhledem k faktu, že toto území je přístupno schodišti, není zde počítáno s automobilovým provozem.

b) Předpokládaný průběh stavby
Realizace oprav bude probíhat jako jeden věcný a časový celek. Předpoklad započetí realizace stavby je ve III. kvartálu 2022, doba oprav je předpokládána na 3 měsíce. Důležitým předpokladem pro zdárné proběhnutí je realizace přeložek vodovodního a plynového řádu, které musí předcházet.
c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně  plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)
Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán města Frenštát pod Radhoštěm, včetně změn č.1 až 5. Schválený usnesením Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm. Vypracovaný projekt rekonstrukce ulice Havlíčkovy s tímto územním plánem nekoliduje.
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Řešená lokalita území ulice Havlíčkovy, tvoří historický původní nástup i vjezd na náměstí a je vymezena okolními činžovními domy a blokem přístavby radnice. Celá oblast poté v širším kontextu sousedí jihovýchodně s historickým centrem města. Dopravně je prostor napojen přímo na náměstí Míru, ale ulice Havlíčkova je ulicí slepou a neumožňuje otáčení vozidel. Havlíčkova ulice navazuje na síť významných městských pěších komunikací. 
Z této ulice je přístupný pouze dvůr za restaurací Havrlant. Dále vnitřní dvůr objektu p.č.24/1 a 24/2, který byl v minulosti přestavěn na átrium pro vstupy do pronajímatelných prostorů. Tento dvůr je pochůzí plochou a pro automobilovou dopravu zde nebyl projekt připraven – není s ní zde vůbec počítáno.

Řešené území spojuje hlavní pěší tahy na náměstí od jihovýchodu, od obchodního domu Kyčera, polikliniky, okolí ulice Tyršovy a od jihu, z prostor městského parkoviště a sídliště Františka Horečky. Zklidněným místem se jeví prostor átria mezi starou budovou a přístavbou radnice. Ulice Havlíčkova má všechny znaky zklidněné ulice s převahou pěších v úrovni pěší zóny. Přesto povrch je navržen jako pojížděný pro zajištění údržby a provádění oprav tohoto prostoru.

Tato část města vznikla v jeho nejstarším období a do současnosti byla několikrát přestavována. Navazuje přímo na historicky cenný objekt radnice a je celá součástí městské památkové zóny. Vzhledem k tomuto faktu bylo přistoupeno k návrhu její celkové rekonstrukce s použitím přírodních, na historický kontext, navazujících materiálů. 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí
Stavba nemá negativní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí.
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
Z hlediska dopravní obslužnosti bude mít stavba negativní dopad pouze po dobu výstavby v důsledku dopravních omezení. Komunikace není průjezdnou a proto dopad na dopravní obslužnost bude minimální. Zásobování v období výstavby bude prováděno z prostoru náměstí. 

Systém organizace dopravy se nemění. Změnu představuje pouze osazení dvou stabilních, kamenných sloupku jako dopravního opatření na vjezdu do této ulice, a realizace příčného prahu, tak aby chaotickým parkováním nebyla snižována kapacita průjezdnosti a průchodnosti stávající ulice a zároveň vozidla nemohli poškodit paty objektů.

Změny budou představovány pouze ve výměně povrchových materiálů. 

Síť pěších komunikací je vhodně upravena a opravena – předlážděna. Stávající přístupy – vstupy do provozoven a stávající chodníky a zpevněné plochy, budou zachovány, 

Při stavbě nedojde vyjma konstrukce komunikace, chodníků a napojení do kanalizace k zásahům do jiných konstrukcí a staveb.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:
g) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby
Dokumentace pro územní souhlas byla zpracována v prosinci 2017. Stavební povolení bylo vydáno 8.1. 2021.
h) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace
Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán města Frenštát pod Radhoštěm, včetně změn 1 až 5, schválený usnesením Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm. Vypracovaný projekt rekonstrukce je v souladu s touto územně plánovací dokumentací.
i) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady
· geodetické zaměření ve výškové systému Bpv a souřadnicovém systému S-JTSK

· katastrální mapa digitalizovaná

· trasy inženýrských sítí jednotlivých správců

j) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Dopravní průzkum nebyl proveden.
k) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum
S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl geotechnický průzkum proveden. Oblast úprav je na terénních návrších a historických trasách, z tohoto důvodu se nepředpokládá výskyt vysoké hladiny spodních vod. Před prováděním konstrukčních vrstev komunikací budou provedeny statické zatěžovací zkoušky únosnosti podloží.
l) Diagnostický průzkum konstrukcí
S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl diagnostický průzkum konstrukcí proveden. Pravděpodobně svrchní část profilu je tvořena buď návozy nebo soudržnými zeminami (jíly, písčité hlíny, jílovité písky) s nevhodnými geomechanickými vlastnostmi pro založení tělesa komunikace. 


Dle ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby jsou u výše uvedené zeminy (z hlediska vhodnosti do podloží) zařazeny do tříd VII-X. Jedná se tedy o málo vhodná až nevhodná podloží. Tyto zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, po napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé.


Z těchto důvodů považujeme za nutné uvažovat se sanací pláně. Kontrolu pláně doporučujeme ověřit statickou zatěžkávací zkouškou kruhovou deskou dle ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin.


Je nutno upozornit na to, aby nebylo při výstavbě použito vibračního hutnění.

V průběhu výstavby doporučujeme dozorování a vyhodnocení únosnosti pláně, případně provedené sanace profesním geologem.    
m) Hydrometeorologické a hydrogeologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech
Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.
n) Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)
Vzhledem k charakteru stavby nejsou údaje potřebné.
o) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně
Stavba není kulturní památkou, ale nenachází se v památkové zóně.

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

Stavba je členěna na tyto stavební části:
Komunikace pojížděné - v rámci tohoto objektu bude řešen návrh rekonstrukce povrchů komunikací.
Komunikace pochůzí - v rámci tohoto objektu bude řešen návrh rekonstrukce povrchů  chodníků a zpevněných ploch pro pěší. 
Úprava výložníků veřejného osvětlení a úprava kabelového vedení VO – budou  vyměněny osvětlovací body stávajícího veřejného osvětlení. Dále bude odsunuta jedna lampa VO a nově napojeny prvky mobiliáře na předmětný kabel VO.
Výměna vodovodu DN80 GG – samostatná část
V rámci požadavku SmVaK a.s. Bude provedena výměna potrubí vodovodu z DN80 GG v tvrdé šedé litině za tvárnou litinu stejného průřezu.
Nepředpokládá se zásah do jednotné kanalizace DN 300 PVC, stávající šachty budou zachovány včetně vík.
Výměna plynovodu ve správě Gas-Net s.r.o.  – samostatná část
5. Podmínky realizace stavby
a) Věcné a časové vazby související staveb jiných stavebníků
V řešeném území bude probíhat výměna/přeložka STL plynovodu.

Další související stavbou bude přeložka vodovodního řadu dle standardů SmVaK Ostrava a.s. Jiné stavby nejsou v řešené oblasti plánovány.
b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
Harmonogram stavebních prací bude řešen vybraným zhotovitelem.
c) Zajištění přístupu na stavbu
Přístup na stavbu je zajištěn z náměstí Míru, stávajícím napojením.
d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Realizace stavby bude probíhat za provozu. Dopravní omezení se týkají zastavení vjezdu do ulice  po dobu provádění stavebních prací v její blízkosti. Omezení pěší dopravy v místě stavby vyplývající z opravy stávajících chodníků bude po dobu výstavby řešeno vybudováním dočasných prkenných chodníků.

6. Přehled budoucích vlastníků (správců)
a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).
Vlastnické poměry v území ve vztahu k jednotlivým stavbám se nemění. Chodníky, parkoviště i veřejné osvětlení jsou ve vlastnictví investora.
b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby
Komunikace budou užívány veřejně, provoz na komunikacích bude probíhat v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Místní úprava silničního provozu bude stanovena dopravním značením, jež bude odsouhlaseno Policií ČR.

7. Předávání částí stavby do užívání
a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání
Stavba bude předávána do užívání po dokončení jako celek.
b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Nejsou.

8. Souhrnný technický popis stavby
Komunikace
Tento stavební objekt řeší návrh úpravy komunikace a zpevněných pochůzích ploch. 

Technické řešení návrhu komunikací  vychází a dodržuje zejména ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, TP 170 dodatek, Navrhování vozovek pozemních komunikací. Ulice bude zahrnuta do obytné zóny.
Popis stavby


Realizací projektu bude provedena rekonstrukce zpevněné plochy ulice Havlíčkovy a přilehlé pěší  komunikace vedoucí k městskému parkovišti a pěší komunikace pří budovách ulice Havlíčkovy v samém centru města. Součástí tohoto projektu je také betonový základ pod piedestal bysty. Úpravy sklonů jednotlivých ploch pro odvodnění ploch je součástí tohoto projektu.


Podle prostorových možností byl, po dohodě se zástupci města, stanoven rozsah a způsob provedení rekonstrukce, dopravní řešení, šířka vozovek, úprava obrub, druh povrchu a způsob odvedení dešťových vod. Doba výstavby jednotlivých částí bude stanovena po výběru zhotovitele stavby s ohledem na zachování nezbytné dopravní obslužnosti jednotlivých provozoven.  



Dopravně technické řešení 


Od křižovatky s náměstím bude přilehlá ulice v délce 60 m včetně přilehlého chodníku náměstí označena jako dopravní komunikace s omezeným vjezdem. Šířka vjezdu do této ulice ve směru od náměstí Míru je 5,40 m. Šířkové uspořádání dopravního prostoru je proměnlivé od 5,4 m na počátku zóny, následuje rozšíření na 6,7m, které se bude opět zúžovat až na 5,8 m při křížení s chodníkem ulice Rožnovské. V místě vjezdu do ulice bude umístěno dopravní opatření v podobě dvojice sloupku - kamenných pollerů v niveletě stávající komunikace, vymezujících pěší prostor ulice.


Snahou projektanta bylo, aby návrh dopravního řešení dotčené ulice a náměstí v maximální možné míře respektoval jak TP 103 Technické podmínky navrhování obytných zón, tak také ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Navržené řešení je určitým kompromisem a mělo by přispět ke zklidnění dopravy v řešeném prostoru, při zachování nezbytné dopravní obslužnosti.   
Rozsah rekonstrukce komunikací

Zpevněné plochy pojízdné –  ulice Havlíčkova

Délka rekonstruované přilehlé ulice:





53,00 m

Plocha rekonstruované ulice ze žulové kostky silniční (12/12/10) :
305,00 m2
Plocha rekonstruované ulice ze žulové kostky chodníkové (6/8/8) :
47,00 m2
Celková rekonstruovaná plocha pojízdných komunikací:

352,00 m2
Zpevněné plochy pochůzí – přilehlý chodník k ulici Havlíčkově a pěší komunikace k parkovišti včetně átria

Délka rekonstruované přilehlé ulice k Havlíčkově:



57,00 m

Délka rekonstruované ulice Havlíčkovy k městskému parkovišti :

50,00 m

Plocha rekonstruované ulice Havlíčkovy k městskému parkovišti :
528,00 m2
Celková rekonstruovaná plocha pochůzích komunikací:

578,00 m2
Popis technického řešení


Začátek úpravy km 0,000 je totožný s hranou konce náměstí v žulové kostce.  Trasa je ukončena v km 0,060 napojením na chodník ulice Rožnovské.
Směrové řešení


Od místa napojení km 0,000 vede trasa jihovýchodním směrem a sleduje sousední zástavbu. Směrové vedení je zřejmé ze situace.
Výškové a šířkové řešení 

Podélný sklon trasy komunikace Havlíčkovy a náměstí je určen výškami sousední zástavby. Zvlnění nivelety ploch je způsobeno nutností respektovat stávající výškové řešení a napojení příjezdů k sousedním nemovitostem. Niveleta trasy z těchto důvodů v krátkých úsecích mění sklon, zejména v místech s drobnou chodníkovou dlažbou v těsné návaznosti na vstupy do objektů. Přístupová komunikace je navržena jako pojížděná komunikace v obytné zóně, jejíž šířka je proměnlivá dle situace.
Konstrukce vozovky


Komunikace je vzhledem k předpokládanému provozu dopravních prostředků navržena jako vozovka netuhá DN 5-4, třídy dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Konstrukční řešení je zřejmé ze vzorového příčného řezu A. Konstrukce vozovky je stejná jako na náměstí.
Skladba: 
- 
žulová kostka drobná 12/12/10 ČSN 73 6131

tl.100 mm

1. písek-ložná vrstva






40 mm

2. mechanicky zpevněné kamenivo MZK 16/63 – ČSN 73 6126
150 mm

3. prolití cementovým mlékem

4. štěrkopísek 
ŠD





250 mm










celková tl. 540 mm

Podkladní štěrková vrstva v tloušťce v případě potřeby podle geologického posouzení v průběhu stavby, s geotextilií je součástí zemních prací.

Konstrukce plochy je stejná pro přilehlou komunikaci jako na náměstí. 
Přídlažba  - Skladba: 


- žulová kostka drobná 6/6/8 ČSN 73 6131




tl.cca 80 mm

- písek-ložná vrstva







40 mm

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 16/63 – ČSN 73 6126

150 mm

- prolití cementovým mlékem

- štěrkopísek 
ŠD







200-250 mm
- geotextílie











celková tl. 540 mm


Příčný sklon vozovky je oboustranný – proměnlivý. Sklon ploch je proveden tak, aby bylo zajištěno odvedení povrchových srážkových vod z povrchu vozovky přes obrubník do volného terénu a do upraveného systému vpustí. Vozovka je oboustranně ukončena dvojřádkem z drobné kostky uloženým v betonovém loži z B 12,5. Spárování bude provedeno pískem.
Chodníky – pochůzí plochy

Pro chodce jsou navrženy pochůzí plochy, které spojují ulici Havlíčkovu s městským parkovištěm, přes prostor átria. Další částí je pěší komunikace podél přístavby radnice. Zde jsou povrchy navrženy jako náhrada stávající kameninové dlažby.
Skladba: 

- žulová deska pemrlovaná ČSN 73 6131




tl.60 mm

- písek-ložná vrstva







40 mm

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 16/63 – ČSN 73 6126

250 mm

- prolití cementovým mlékem

- štěrkopísek 
ŠD







250 mm
- geotextílie










celková tl. 400 mm

Odvodnění


Odvodnění komunikace je provedeno proměnlivým příčným sklonem vozovky a zpevněných ploch v horní části do volného terénu, v uzavřené části ulice, do nově vloženého odvodňovacího žlabu typu Acodrain, uloženého podél obrubníku v délce 3 m. Ze stávající  uliční vpusti bude sejmuta mříž a bude zde osazený litinový poklop v nové niveletě. Stávající šachta vpusti bude nově užívána jako šachta revizní a do této bude provedeno nové napojení od odvodňovacího žlabu. Stávající kanalizační přípojka k této šachtě bude zcela využita. Nátok do odvodňovacích žlabů bude zajišťovat čtyřřádek z žulové kostky uložené v betonovém loži. Kanalizační připojení této vpusti je ve vlastnictví města.

Základové konstrukce

Součástí stavby je také vybudování základu pro piedestal sochy – (bysty Karla Havlíčka Borovského). Základy šířky 0,8 x 0,8 x0,8 m jsou z prostého betonu B15, založeny v nezámrzné hloubce. V dostatečné vzdálenosti od ochranného pásma nově zaměněného vodovodu. Před touto sochou bude provedeno pouze nové dláždění v systému soustředných kruhů. S jinými konstrukcemi – stupni, schodišti se zde nepočítá. Dláždit se bude pouze v ploše.

Osazení nového VO

Součástí stavby je taktéž osazení nových dříků a výložek veřejného osvětlení.  Pro tyto konstrukce nebude počítáno s novými samostatnými základy, jen bude do těchto skříní přivedena elektřina ze systému rozvodů VO. 

Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení inženýrských sítí, jejich správci upřesní situování a hloubku, případně upřesnit ručně kopanými sondami.


Zemní práce spočívají ve výkopu pro komunikaci, základu pro sochu a odvodnění. Výkop je zařazen do 3. třídy těžitelnosti hornin.  


Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku do vzdálenosti cca 10 km s uložením.


Před položením podkladu vozovky se provede zhutnění pláně, aby modul přetvárnosti podloží zeminy prokázaný zkouškou před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky dosáhl min. hodnoty Edef, 2 = 45 Mpa (pro jemnozrnnou zeminu), resp. 120 Mpa (pro hrubozrnné zeminy). V případě, že nebude dosaženo požadované hodnoty bude nutno provést odborné posouzení na místě a navrhnout odpovídající sanaci pláně tak, aby bylo dosaženo potřebných pevnostních parametrů. Na takto upravenou pláň bude rozprostřena geotextilie.


Při provádění zemních prací v blízkosti stávajících podzemních sítí a konstrukcí je uvažováno se ztíženou vykopávkou.
Odvodnění
Stávající zpevněné plochy jsou odvodněny do stávající kanalizace v majetku SmVaK a.s.. Rekonstruované zpevněné plochy budou odvodněny shodně s využitím stávajících upravených uličních vpustí. Zemní pláň bude odvodněna trativody.
Ostatní práce
Podzemní komunikační vedení CETIN (dále jen PKV) bude odkryto a zkontrolováno. Dle existence se nachází v chráničce, která bude ponechána. Po kontrole stavu bude k tomuto vedení přiložena chránička HDPE DN40 červené barvy. Všechny zbývající stávající kabely budou uloženy do půlených plastových chrániček DN120.

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí budou respektovány podmínky správců těchto sítí, které jsou stanoveny ve vyjádřeních k PD.
Veřejné osvětlení 

Předmětem úpravy veřejného osvětlení je výměna osvětlovacích těles a rozšíření vedení do informačních skříní městského mobiliáře, jako doplnění stávajícího zařízení VO u stávající komunikace.  Pro návrh osvětlovací soustavy budou dotčené komunikace a plochy zatříděny dle ČSN EN 13201-2 do třídy osvětlení S6.

V rámci této části stavby bude upraveno 5 ks stožárů VO výšky 3,6 m s výbojkovými svítidly. Za účelem vybudování nového VO bude instalováno nové kabelové vedení VO v trase délky cca 75 m.

Nová světelná místa budou tvořena kónickými ocelovými osvětlovacími stožáry jmenovité výšky 3,6 m s LED svítidly (22 LED, příkon vč. předřadníku Psys= 27 W, budící proud max. 350 mA, světelný tok 2750 lm, barva světla neutrální bílá 4000 K, celohliníkové provedení, krytí min. IP 66, odolnost proti nárazu svítidla IK 10, čoček IK 06, třída ochrany I, speciální průchodka pro vyrovnání tlaku uvnitř a vně svítidla, životnost svítidla 100 000 hod., pokles světelného toku LED zdrojů max. 15% po 100 000 hod. provozu, garance na svítidlo a na LED zdroje min. 10 let, rozměry délka 590 mm až 600 mm, šířka 260 mm až 270 mm, aerodynamický odpor do 0,06 m2, hmotnost svítidla max. 7,5 kg, barevné provedení – antracit – gris 900 Sablé, možnost změny náklonu svítidla v rozmezí min. 0° až +20° při upevnění na výložníku, min. 0° až +10° vůči základní poloze při osazení na dříku, změny náklonu max. po 5°, svítidla musí umožňovat osazení na dříky stožárů Ø76 mm. 

Nové stožáry i výložník budou dodány v povrchové úpravě oboustranným žárovým zinkováním a budou natřeny stejným způsobem, jako je proveden nátěr stávajících stožárů v oblasti. Napojení svítidel z elektrovýzbrojí bude provedeno kabely CYKY-J 3x1,5 mm2.

Kabelový rozvod VO bude proveden kabely CYKY-J 4x10 mm2. Napojení na stávající rozvod VO bude provedeno ze stávajících stožárů VO. Kabely VO budou v celé trase uloženy v korugovaných ochranných trubkách HDPE/LDPE. Hloubky uložení kabelů budou v souladu s ČSN 73 6005. V zeleni a chodnících budou provedeny výkopy hloubky min. 50 cm, v komunikacích a vjezdech min. 120 cm. V souběhu s kabelovým vedením VO bude uložen zemnič FeZn Ø10 mm, který bude připojen na jednotlivé stožáry VO a bude napojen na stávající uzemnění VO.

Realizace úpravy VO nemá vliv na způsob ovládání a spínání VO v dané oblasti. Spínání a ovládání bude prováděno ve stávajícího zapínacího rozváděče veřejného osvětlení.

Všechny práce je nutno provádět tak, aby v max. možném rozsahu byl zachován provoz stávajícího VO v oblasti. Nesmí dojít zejména k poškození stávajících zachovávaných kabelů veřejného osvětlení. Při realizaci je nutno dbát na dodržování bezpečnosti práce a v souladu s příslušnými technickými normami, zákony, vyhláškami a jinými právními předpisy. Je nutno respektovat všechny stávající inženýrské sítě a podmínky jejich správců. Veškerý použitý materiál musí odpovídat pro použití dle stanovených vnějších vlivů.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Pro stavbu bylo zpracováno geodetické zaměření a zakresleny inženýrské sítě dle podkladů jednotlivých správců. Jiné průzkumy nebyly s ohledem na rozsah stavby potřebné. Tyto podklady jsou součástí situace stavby.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny
a) Rozsah dotčení

Nedojde k dotčení chráněných a zátopových území, památkových rezervací a zón. Dojde k dotčení ochranných pásem následujících inženýrských sítí:

	druh sítě
	provozovatel
	ochranné pásmo

	jednotná kanalizace do průměru 500 mm v hloubce nad 2,5 m
	SmVaK, a.s.
	2,5 m od líce potrubí

	vodovod do průměru 500 mm
	SMVaK, a.s.
	1,5 m od líce potrubí

	plynovod NTL
	RWE
	1,0 m od líce potrubí

	podzemní vedení NN do 1kV
	ČEZ Distribuce, a.s.
	1,0 m od krajního kabelu

	podzemní komunikační vedení
	UPC Česká Republika
	1,0 m od krajního kabelu


b) Podmínky pro zásah
Podmínky pro zásah jsou zapsány ve vyjádřeních k dokumentaci jednotlivých správců :

Vypořádání se s podmínkama všech vlastníků a správců inženýrských sítí:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí – Vyjádření k PD pro stavební řízení ze dne 20.12.2017 pod zn.: OŽP/29209/2017/vstan /spis 137/2017

Ochrana ovzduší:
a) Při odvozu prašného materiálu se bude používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
b) mezideponie prašného materiálu se bude plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal.

c) Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.

d) Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou bude neprodleně provedeno očištění komunikace. 
ČEZ Distribuce, a.s. - Stanovisko a souhlas vydaný pro účely stavebního řízení ze dne 
25.10.2019 pod zn.: 1106133135

Budou splněny tyto podmínky:

e) Budou splněny všeobecné podmínky sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. 0101181651, které je součástí dokladové části.

f) Navržená rekonstrukce zpevněné plochy zasahuje do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení nízkého napětí. Před započetím stavby bude zajištěno zhotovitelem stavby u servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. V místě, kde nově navržená zpevněná plocha křižuje trasu kabelového vedení, bude toto vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuce a.s. Oddělení Sítě Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení s vedením bude zajištěna machanická ochrana kabelu. Zároveň budou v souběhu s ochrannými žlaby do kabelové kynety uloženy dle počtu stávajících kabelů rezervní chránící trubky Konoflex min. o průměru 160mm přesahující oba okraje navržené zpevněné plochy. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.   

g) V průběhu stavebních prací i po celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k hlavním pojistkovým skříním (HDS), s minimálním prostorem 800 mm před těmito prvky.

h) Při realizaci stavby budou ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).

i) Před započetím práce bude požádáno zhotovitelem stavby u společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).

RWE Distribuční služby, s.r.o. - Stanovisko pro povolení stavby – stavební režim pod zn.: 
5001636417 ze dne 4.1.2018.
Při realizaci stavby budou splněny tyto podmínky:

j) Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek bude zachováno.

k) Krytí plynovodu a plynovodních přípojek bude po realizaci terenních úprav v rozsahu od 0,8 m do 1,5 m (dle TPG 70201 a ČSN 736005).

l) V případě nedodržení těchto limitů bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. - nebude se jednat o přeložku. 

m) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (nivelita nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu jsou navrženy následující opatření: a) Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem provést kontrolu těsnosti. Tuto kontrolu bude nutno provádět i průběžně v průběhu stavby. b) V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma se nebudou používat těžké stavební stroje pro hutnění. Nebude rovněž povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským zařízením včetně hutnění bude zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob ochrany plynárenského zařízení.

n) Při stavbě bude nutno postupovat v souladu s ČSN 73 6005. TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. 

o) Stávající plynárenské zařízení bude zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Bude respektováno ochranné pásmo a průběh plynárenského zařízení. Při realizaci stavby budou dodržena pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení.   

p) V ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou.

q) V případě kanalizace – obrysy kanalizačních šachet budou mimo ochranné pásmo PZ (min. vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem bude 500 mm), kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem, úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech 60°, min. vzdálenost povrchů potrubí při křížení bude dle ČSN 73 6005, pokud realizace vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

r) V případě VO vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru musí být od líce potrubí minimálně 500 mm.    
Při realizaci budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění stavebních prací, viz. výše uvedené stanovisko, které je součástí dokladové části. 
SmVaK  Ostrava a.s. - Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí pod zn.č.: 9773/V011289/2018/PO ze dne 16.5.2018

Budou splněny tyto podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

e) Na základě vytyčení bude v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění mobiliáře), stejně jako výsadba trvalých travních porostů umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

-  u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. Jednotná kanalizace DN 300 PVC je v hloubce 3,80 m.

f) Na základě vytyčení bude v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektováno ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a stavba bude umístěna mimo toto ochranné pásmo.

g) Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního , resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.

h) U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s.bude dodržena odstupová vzdálenost dle zákonač. 274/2001 Sb. v platném znění.

i) Při křížení bude dodržena svislá vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektován § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

j) Křížení bude provedeno kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních poklopů. U křížení v místě vodárenských šachet bude respektována vzdálenost 1,5m.

k) V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s.

l) V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.

Budou splněny tyto podmínky týkající se realizace stavby přeložky vodovodu:

m) Před zahájením zemních prací stavebník (investor) zabezpečí vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět.

n) Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, bude nutno, aby investor stavby, který přeložku vyvolal, zajistil její realizaci u SmVaK Ostrava a.s.

o) Před zahájením prací investor projedná se zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. postup a kontrolu a koordinací prací na přeložce a stavbě, která přeložku vyvolala. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly dle příslušné smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu invest. Výstavby č. 1128/PR/NJ/2018.

p) Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení SmVaK. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.   

q) V místech křížení přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ČSN 73 6005.

r) V místech souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava bude respektováno ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu

1. u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.

s) Dodané materiály na stavbu budou splňovat požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/ 2001 Sb. 

t) Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel.: 800 292 300). 

u) V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce  - odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu do řádného provozu.

v) Investor v rámci územního a stavebního řízení uzavře se společností SmVaK Ostrava a.s. smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby.

CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Stanovisko pro stavební řízení - 
ze dne 10.11.2018 pod č.j.: 775556/18

Budou splněny všeobecné podmínky z výše uvedeného stanoviska, které je součástí dokladové části. 
UPC Česká republika, s.r.o.  – Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě ze dne 
27.9.2019 pod zn.č.: E013662/19
w) Stavebník nebo pověřená třetí osoba bude dodržovat příslušná ustanovení Všeobecných podmínek ochrany VVKS, které jsou nedílnou součástí výše uvedeného vyjádření (viz. dokladová část)

x) Po odkrytí vedení UPC v rámci výkopů komunikace ul. Havlíčkova stavebník požádá pověřenou osobou společnosti InfoTel o kontrolu uložení VVKS a podle zjištěné situace zajistí po dohodě případnou dodatečnou ochranu.
y) Případné nepředvídatelné okolnosti týkající se VVKS bude stavebník řešit taktéž prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel.  
c) Způsob ochrany nebo úprav
Podzemní komunikační vedení CETIN (dále jen PKV) bude odkryto.

11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

V rámci technologie pokládky skladby celého povrchu nebudou použity mechanizační prostředky způsobující vibrace, kromě vibrační desky nebo vibračního pěchu. Při přejímce staveniště bude za spoluúčasti vlastníků přilehlých nemovitostí, stavebního dozoru a investora provedena fotodokumentace objektů.  

Realizace stavby bude probíhat za provozu. Dopravní omezení se týkají zastavení vjezdu do ulice  po dobu provádění stavebních prací v její blízkosti. Omezení pěší dopravy v místě stavby vyplývající z opravy stávajících chodníků bude po dobu výstavby řešeno vybudováním dočasných prkenných chodníků.
Bylo dohodnuto že hutnění podkladních vrstev bude realizováno po vrstvách a s naprostým vyloučením těžké vibrační techniky. Je naprosto vyloučeno použití těžkého vibračního válce. Veškerou techniku, kterou bude požadovat použít realizátor díla bude předem odsouhlasena technickým dozorem investora. Jinak ji zhotovitel nebude moci použít.
Jednotlivé vrstvy se budou moci hutnit po dalších mezivrstvách a to pouze technikou ovládanou zaškolenými pracovníky, kteří budou informování o defektech, které mohou vzniknout na okolních budovách. Zabránění vzniku defektů bude ochranou před vznikem škod na sousedících objektech. Tloušťky jednotlivých mezivrstev budou dopředu konzultovány a schváleny technickým dozorem investora. 

a) Bourací práce
Vybourány budou konstrukce stávající komunikace, zpevněných ploch a chodníků. Odstraněny budou stávající rozpadající se květníky. Veškeré práce budou probíhat pod průběžnou kontrolou pověřené osoby. Tato bude sledovat stav na domech p.č.24/1 a 24/2 – levostranná ( historická ) strana ulice Havlíčkovy. Tyto domy mají historické a tudíž nepředvídatelné založení. Jakékoli změny budou hlášeny a práce nebudou pokračovat, než technický dozor investora opětovně tyto práce povolí. Při jakékoli výraznější – vizuálně zaznamenatelné, změně stávajícího stavu bude svolána kontrolní schůzka, na kterém bude situace řešena. Jakékoli přestoupení této podmínky bude postihováno. Při zajištění nepředpokládaných konstrukcí v podloží stávající komunikace ( panely, velké kameny, betony ) bude postupováno opět v komunikaci s technickým dozorem investora.
b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada
v prostoru se žádná zeleň nenachází
c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Zemní práce budou u stávajících objektů prováděny výhradně ručně. Jakékoli odstraňování konstrukcí v blízkosti objektů bude konzultováno s technickým dozorem investora. Použití techniky bude podmíněno kontinuálním sledováním konstrukcí obvodových zdí sousedních objektů.
d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
Bezprostřední okolí realizovaných komunikací bude ohumuseno a zatravněno.
e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Není zásah do parcel ZPF.
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nezasahuje do těchto pozemků.
g) Zásah do jiných pozemků



Není. 
h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků   Nejsou.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:
s) Všechny druhy energií
Stavba vyžaduje zdroj elektrické energie pro veřejné osvětlení, které je předmětem řešení 

Instalovaný příkon stávajícího zařízení VO je shodná se stávajícím

t) Telekomunikace
Stavba nemá nároky na telekomunikační síť.
u) Vodní hospodářství
Nedojde ke zvýšení rozsahu zpevněných ploch - komunikace a chodníků, všechny jsou odvodněny na stávající jednotnou kanalizací SmVaK.
Hydrotechnický výpočet nárůstu množství dešťových vod
Stávající odvodňovaná plocha je rovna navrhované k opravě.. Po dokončení stavby nedojde k nárůstu množství dešťových vod odváděných jednotnou kanalizací.

v) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování
Stávající napojení na místní komunikace se dispozičně nemění.
w) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)
Nová přípojka vpusti bude napojena do přípojku vedoucí k šachtě jednotné kanalizace. Napojení na stávající rozvod VO bude provedeno ze stávajících stožárů VO.
x) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby
Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Průběžně se budou vyhodnocovat vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případné minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Především se jedná o zajištění stávajících historických fasád objektů na levé straně ulice Havlíčkovy, při pohledu z náměstí. 

Veškeré vlivy stavby a to jak stavební tak v prostředí budou neustále a průběžně vyhodnocovány. Veškeré použití techniky nebo technologií s vyšší zátěží na životní prostředí než je standardní, běžná bude nejdříve konzultováno a umožněno až po souhlasu technického dozoru stavby. 

Stavba se musí vyvarovat nadmíru hlučných technologií a dynamických procesů, u kterých by mohlo dojít k narušení stávající statické konstrukce okolních přímo sousedících budov. Na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku,

Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. Stavební práce nebudou prováděny v noční době.

a) Ochranu krajiny a přírody 
Pro ochranu životního prostředí budou omezeny nepříznivé vlivy výstavby na co nejnižší míru. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby:

· při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti vhodnými prostředky (např. kropením),  

· pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků; skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi,

· provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště; kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště,

· na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu vyhlášky 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku,

· údržbu mechanismů a plnění palivy provádět na místech k tomu určených, aby došlo k zamezení rizik znečištění horninového prostředí,

· vypínáním motorů strojů v době mezi výkony (v době nečinnosti);

· stavební práce nebudou prováděny v noční době,

· hlučné stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.

b) Hluk
Hluková situace bude dotčena pouze minimálně, a to pouze v době výstavby. Vlastní realizace záměru neznamená pro obyvatelstvo negativní vliv.
c) Emise z dopravy
Po realizaci stavby dojde k mírnému snížení intenzity dopravy v důsledku dopravního opatření znemožňujícímu nepovolený vjezd. Dojde tedy k zanedbatelnému snížení emisí.
d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
Nedojde ke změně režimu povrchových ani podzemních vod, zpevněná plocha komunikace a chodníků se nemění. 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
Je řešeno samostatně v Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude součástí ZOV, předloženém zhotovitelem.
f) Nakládání s odpady
Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o Vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000)do skupiny Stavení a demoliční odpady. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů  v průběhu výstavby a podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. 

Přehled odpadů vznikající během výstavby

	Kód odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu 1
	způsob likvidace

	08 01 12
	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
	O
	odvoz na skládku

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	recyklace

	15 01 04
	Kovové obaly
	O
	recyklace

	15 01 06
	Směsné obaly
	O
	odvoz na skládku

	17 00 00
	Stavební a demoliční odpady
	O
	odvoz na skládku

	17 01 01
	Beton
	O
	odvoz na skládku, recyklace

	17 02 01
	Dřevo
	O
	recyklace

	17 02 03
	Plasty
	O
	odvoz na skládku

	17 04 05
	Železo a ocel 
	O
	recyklace

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 17 04 10
	O
	recyklace

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
	O
	odvoz na skládku

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
	O
	odvoz na skládku

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	odvoz na skládku


 O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavby jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:
a) Mechanická odolnost a stabilita 
Skladby komunikace a chodníků byly navrženy dle TP 170. Stavba nezasahuje do nosných konstrukcí.
b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)
S ohledem na rozsah stavby není řešeno, nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu.
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
Stavba nemá vůči svému okolí negativní vliv ohrožující zdraví a životního prostředí. 
d) Ochrana proti hluku
Při realizaci stavby bude dodavatel  na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru (ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK)
Komunikace byly navrženy dle platných technických norem a jsou v souladu s platnou legislativou.  Dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR.
f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) 
Není předmětem řešení.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

g) Užitných vlastností stavby 
Stavba je navržena v souladu  obecnými technickými požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
h) Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
a) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)
Není řešeno.
b) Splnění požadavků dotčených orgánů
Projektová dokumentace je vypracována ke stavebnímu řízení za účelem vydání stavebního povolení a splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. Závazná rozhodnutí dotčených orgánů jsou přiložena v samostatné část projektové dokumentace: Doklady.

16. Staveniště a organizace výstavby

Zařízení staveniště bude sestávat pouze z mobilních buněk jako zázemí pro dělníky, které bude umístěna na některé z dotčených parcel, a mobilního WC.

Přístup do okolních nemovitostí během výstavby zajistí zhotovitel vybudováním dočasných prkenných chodníků a lávek. Způsob provedení bude odsouhlasen technickým dozorem investora. Bude vyhotoven konkrétní časový harmonogram realizace jednotlivých částí stavby a to tak, aby byli s předstihem informováni především rezidenti okolních objektů.  Vzhledem ke stavu, kdy stavba se pracemi dotýká sousedních nemovitostí, bude stavby vždy dopředu informovat stavební a technický dozor investora, aby tento měl vždy dostatek informací pro jednání s dotčenými vlastníky nemovitostí. Tento bude mít výhradní právo s těmito komunikovat. Je možno toto právo převézt na zvoleného zástupce dodavatele, ale pouze po výslovném souhlasu technického dozoru a to ještě v odůvodněných případech a ke konkrétním, jednoznačně popsaným činnostem. Stavbě se omezuje možnost samostatně komunikovat s vlastníky sousedních nemovitostí. Pokud bude potřeba, vždy tato komunikace musí být vždy s vědomím  technického dozoru investora. 

V dubnu 2022





ing.arch. Martin Janda


