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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 01
Nézev zakdzky Cyklostezka Lubina — Lomna — zpracovani geometrickych plani

Zadavatel Me¢sto Frenstat pod Radhostém, nam. Miru 1,
744 01 Frenstat pod Radhostém
Zastoupen: Ing. Jan Rejman - starostou mésta
1CO: 00297852, DIC CZ00297852
Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625

Na zéklad¢ zadosti dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace (déle jen ,,vysvétleni ZD*)
dorucené dne 12.01.2023, tj. v zdkonem stanoveném terminu pro uplynuti lhity pro podani
nabidek, zadavatel Mésto FrenStat pod Radhos§tém zvetejiiuje vysvétleni ZD k vySe uvedené
vetejné zakdzce veetné presného znéni zadosti/i dodavatele/li v souladu se smérnici S-2018-
03 pro zadavani vetejnych zakazek malého rozsahu a v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,,zdkon*):

Znéni Zadosti o vysvétleni ZD
1) podle 4. 1 Pfedmét plnéni VZ jsou pouze pozemky uvedené v ptiloze ¢islo 4 ZD?

2) Co bude tvofit novou hranici pozemk, respektive hranici vécného bifemene? Zpevnéna
krajnice cyklostezky — kraj asfaltu, betonu nebo bude k S§ifce cyklostezky jesté né&jaky
manipulacni pruh? S tim souvisi, jaky bude zpusob stabilizace novych hranic pozemkt?

Vysvétleni ZD

Ad 1) Zadavatel poZzaduje zpracovat geometrické plany pro zaneseni celé stavby cyklostezky
do katastru nemovitosti véetné nezbytného rozdéleni nebo parcelace pozemk a jejich
zatfidéni opét pro celou stavbu.

Pokud se jedné o pozemky uvedené v ptiloze €. 4 ZD pozadujeme vyhovit geometrické plany
tak, aby mohly byt pouzity pro majetkové uspotadani (vyznaceni prava vécného biemene,
prodej pozemku). Kazdy geometricky plan musi byt potvrzeny ptislusnym katastralnim
uradem.

Ad 2) Hranice cyklostezky bude zpracovéana v souladu s geodetickym zamétenim skutecného
provedeni stavby — pt. 1 ZD. Pokud se jedna o stabilizacni body, jejich potteba se dojedna pii
samotné realizaci a samostatné se objedna.
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Do nabidky uved’te cenu za 1ks stabiliza¢niho bodu
- stabilizace umélohmotnym meznikem  ....... K¢/1ks, cena bez DPH
- stabilizace ocelovym trnem, hfebem ... K¢&/1ks, cena bez DPH

Cena stabiliza¢niho bodu nebude kritériem pro vybér zhotovitele. Cena stabilizaéniho bodu
bude uvedena do SOD s vybranym uchazecem.

Ptiloha: Navrh smlouvy o dilo po vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ostatni skutecnosti vztahujici se k poddvani zaddosti o vysvétleni ZD, podévani nabidek a
otevirani obalek uvedené v zadavaci dokumentaci zlstavaji beze zmény.

Zpracoval: Ing. Lenka Szabo — referent odboru investic a rozvoje
Ing. Vladimira Martinikova — referent odboru investic a rozvoje
Schvalil: Ing. Ondfej Schwarz — vedouci odboru investic a rozvoje
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