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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02  

 

Název zakázky  Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm – 1.etapa 

 

Zadavatel   Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 

   744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

   zastoupené starostou města Ing. Miroslavem Halatinem 

   IČO: 00297852, DIČ CZ00297852 

   Telefon: 556 833 111, fax: 556 836 625 

 

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) 

doručené dne 22.01.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání 

nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené 

veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu se směrnicí S-2018-

03 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“): 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 01: 

 

Uchazeč žádá o opravu vzorců v příloze „Město Frenštát pod Radhoštěm – VO – výkaz 

výměr“ 

• V části zemní práce jsou špatně roznásobené hodnoty Počet a Cena/MJ ve sloupcích 

materiál i montáže (od řádku 158 až 168) 

• List „Položky“ není propojen vzorci s listem „Rekapitulace“ – žádáme o doplnění 

vzorců do listu „Rekapitulace“ 

• V několika částech listu „Položky“ jsou špatně označeny buňky, které by se měly pro 

danou část sčítat vzorcem suma (např. buňka G24, I24, G128, 1128, G133, 1133 atd.) 

 
 Vysvětlení ZD č. 01: 

 

Součástí projektu byl pouze Výkaz - výměr, ostatní sloupce byly pouze informativní a 

doplňkové, zde byl ponechán prostor pro zadání údajů a kontrolu vzorců uchazečem. Na 

žádost uchazeče, byly všechny vzorce překontrolovány a případné nesrovnalosti upraveny tak, 

aby bylo možné zadávat pouze ceny materiálu a montáží, výpočty tudíž probíhají 

automaticky. 
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Totéž platí o listu "Rekapitulace", kam se výsledky z listu "Položky" nyní převádějí a rovněž 

probíhají automaticky ostatní výpočty. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 02: 

 

Uchazeč žádá o informaci, zdali může využít na listu „Rekapitulace“ položky: 

 

Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál 

Revize 

HZS 

 

Případně kde je možné zohlednit náklady za: 

• Dokumentace příprava zakázky (DUR, DPS, RDS) 

• Zařízení staveniště 

• Dokumentace skutečného provedení 

• Skládkovné 

• Dopravní omezení – DIO/DIR 

 

Vysvětlení ZD č. 02: 

 

Položky uvedené uchazečem původně nebyly podrobněji rozepsány a v rámci "Rekapitulace" 

měly být zahrnuty do řádku "Vedlejších rozpočtových nákladů". 

 

Pro jasnější upřesnění tvorby rozpočtu byly relevantní položky rozepsány do samostatných 

řádků, nerelevantní položky nebyly do rozpočtu zahrnuty - viz. komentář:     

 

     - Dokumentace - příprava zakázky (DUR, DSP, RDS) - Vzhledem k tomu, že se jedná o 

revitalizace stávajícího VO, případně o doplnění stožárů v trase nebo přilehlém území         

současného VO, nebude nutné řešit DUR ani DSP - viz. odpověď na dotaz č.8. 

Tendrová dokumentace, předaná k výběrovému řízení, je provedena v rozsahu, 

odpovídajícímu RDS, což pro účely nacenění zakázky i provedení stavby dostačuje, ovšem 

uchazeč musí zajistit zpracování DSPS, tedy dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 

Pro tuto položku byl připraven příslušný řádek v listu "Rekapitulace".  

 

       -  Zařízení staveniště - pro tuto položku byl přidán řádek do "Rekapitulace".  

 

       -  Skládkovné -  pro tuto položku byl přidán řádek do "Rekapitulace". 

 

       -  Dopravní omezení - DIO/DIR - nebude nutné, viz odpověď na dotaz č.6, položka 

nebyla zařazena do rozpočtu.     

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 03: 

 

Uchazeč žádá o vysvětlení množství 9 m3 u položky Vybourání stávajícího základu Jp, když 

počet demontovaných stávajících Jp je 7 ks.  

 

Vysvětlení ZD č. 03: 

   

U položky Vybourání stávajícího základu Jp došlo k překlepu, hodnota nemá být 9 m3, ale 2 

m3 - ve Výkazu - výměru bylo upraveno. 
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Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 04: 

 

Uchazeč žádá o informaci, jaké mají být svorky pro připojení k nadzemnímu vedení. Jedná se 

o nadzemní vedení - kabel AlFe nebo AES? 

 

Vysvětlení ZD č. 04: 

 

Vzhledem k tomu, že svítidla jsou připojena na různých vedeních, která se na světelných 

úsecích střídají, byly svorky rozděleny na řádky pro vodiče AkFe a AES do samostatných        

položek, tedy ve Výkazu - výměr rozděleno a upraveno.   

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 05: 

 

Uchazeč žádá o informaci, kde má být zohledněn náklad na vybourání a následnou definitivní 

úpravu asfaltu případně betonu, pro Výkop ručně, 50x120 cm, zemina tř.3 – rozšíření. 

 

Vysvětlení ZD č. 05: 

 

Trasa nového zemního kabelového vedení VO, instalace 7 ks nových stožárů VO a přeložení 

stávajících (nově nahrazených) svítidel VO, je uvažováno v úseku viz. Situace VO - S1, za 

kruhovým objezdem severně, od bodu D-4, 3241, D-5, 3242, D-6, 3243 a 3244. 

Zde budou stožáry instalovány blíže hlavní komunikaci směr Lichnov, p.č. 4329/1, avšak v 

blízkosti stávající trasy VO, nyní vedené na stávajícím vedení a sloupech distribuční sítě NN.  

 

Ruční výkop 50x120 cm v zemině v délce 10 m je uvažován pouze v místech, 3 vjezdů k 

soukromým pozemkům (RD), které ovšem nejsou vyasfaltované, ale jsou vysypány 

makadamem, případně šotolinou. Proto nebude nutné provádět asfaltování po výkopech, 

pouze zhutnění a zpětné zasypání původním materiálem. Chránička pod vjezdy bude překrytá 

betonovým ložem tloušťky cca 15-20 cm, potřebné množství betonu je v rozpočtu uvedeno. 

 

Jeden vjezd je nyní vyložen stávající zámkovou dlažbou. Pro její rozebrání a zpětné uložení 

byly do rozpočtu přidány položky k nacenění. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 06: 

 

Uchazeč žádá o informaci, v jaké položce mají být zohledněny náklady na DIO/DIR 

vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o výměnu svítidel, ale i výměnu konstrukčních prvků a 

částečně i nového zemního vedení pro napojení VO, bude nutné počítat i s dopravním 

omezením. 

Je již připraven projekt DIO na základě, kterého bude možné stanovit cenu v nabídce 

účastníka? 

Kdo toto dopravní omezení bude zajišťovat, pokud nebude doplněno mezi položky? 

 

Vysvětlení ZD č. 06: 

 

Dopravní omezení nebude nutné řešit, neboť charakter prací, včetně výměny konstrukčních 

prvků a stožárů je možné bez problémů provádět za běžného provozu na komunikacích. 

 

Překopy vjezdů pro vedení kabelového vedení v úseku - viz. odpověď č.5, rovněž nevyžadují 

žádné dopravní omezení, uchazeč případně pouze zajistí přejezdové plechy pro přejetí 

osobního vozidla k příslušným RD, což ovšem nenarušuje standardní dopravu po 

komunikacích jako takových. Položka DIO/DIR tedy nebyla do rozpočtu zahrnuta. 
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Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 07: 

Uchazeč žádá o informaci, jakou má použít chráničku. 

V příloze „Město Frenštát pod Radhoštěm – VO – Výkaz výměr“ je položka Prostup AROT 

70, ale v příloze „19-Výkopy“ je psaná i trubka Kopoflex. Je možné počítat se standardní 

chráničkou Kopoflex? 

 

Vysvětlení ZD č. 07: 

 

Prostup AROT 70 byl v rozpočtu nahrazen standardní chráničkou KOPOFLEX DN75, je tedy 

možné ji použít. 

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 08: 

 

Uchazeč žádá o informaci, zdali zadavatel disponuje všemi potřebnými dokumenty pro 

případnou realizaci díla jako je např. územním rozhodnutím a stavebním povolení – bez 

kterých nebude možné zahájit realizaci. 

 

Vysvětlení ZD č. 08: 

 

Předmětná stavba nevyžaduje dle příslušného ustanovení stavebního zákona rozhodnutí o 

změně využití území, rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, ohlášení ani stavební 

povolení. Nemění se zde trasa vedení technické infrastruktury a nedochází k překročení 

hranice stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma.  

 

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 09: 

 

Uchazeč žádá o doplnění referenčních svítidel, se kterými byl proveden světelně-technický 

výpočet, jelikož při teplotě chromatičnosti je požadována účinnost 120 lm/W přinejmenším 

diskutabilní.  

Byla pro vzorový světelně-technický výpočet použita svítidla s požadovanou teplotou 

chromatičnosti 2700 K? 

 

Vysvětlení ZD č. 09: 

 

Výpočty osvětlení zpracovala specializovaná firma, která patří mezi renomované velké 

výrobce a dodavatele svítidel v ČR, proto také byla poptána pro zpracování výpočtů a 

sofistikovaný návrh parametrů svítidel, která mají požadovaná svítidla splňovat.  

 

Dle vyjádření zpracovatele světelných výpočtů byly referenční výpočty provedeny s teplotou       

chromatičnosti 2700 K, a byla použita svítidla, běžně dostupná u většiny dodavatelů a 

výrobců svítidel. Parametr 120 lm/W odpovídá moderní řadě LED zdrojů, které svou 

účinností překonávají dříve vyráběné zdroje, nejedná se však o žádný nadstandardní či 

speciální výrobek, nýbrž o běžnou produkci vyšší generace LED zdrojů. 

 

Samozřejmě je také cílem investora, pokud se jedná o revitalizaci veřejného osvětlení, s 

ohledem na dobu životnosti svítidel, použít kvalitní, moderní a účinná svítidla, s ohledem na 

spotřebu elektrické energie. Základní technické parametry referenčních svítidel, na která byly 

výpočty provedeny, jsou uvedeny v pasportizační tabulce - VO, ve sloupcích I a H. Bližší 

údaje není možné uvést z důvodu dodržení pravidel pro výběrová řízení.         

 

 

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a 

otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny. 
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Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 27.01.2020 

 

Přílohy: Příloha č.7 – Souhrnný rozpočet – Výkaz výměr 

              Příloha č.1 – Projektová dokumentace – Pasportizační tabulka 

 

 

Zpracoval: Ing. Iva Šumšalová – referent odboru investic a rozvoje 

                  Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje, administrace VZ 

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje 

 

 


