



LEGENDA

- OBRUBNÍK BO15/25
- OBRUBNÍK BO15/15
- OBRUBNÍK BO15/15-25 přechodový
- OBRUBNÍK BO10/25 zapuštěný
- OBRUBNÍK BO8/25 - nášlap 6 cm
- OBRUBNÍK BO8/25 zapuštěný
- KRAJNÍK KS3 zapuštěný
- VYTYČOVACÍ BOD
- PROJEKTOVANÁ VÝŠKA (BPV)

VÝPIS VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC								
BOD	y	x	BOD	y	x	BOD	y	x
1	-478 923,54	-1 133 614,86	53	-478 873,88	-1 133 459,25	105	-478 961,05	-1 133 447,75
2	-478 919,25	-1 133 618,34	54	-478 875,19	-1 133 458,50	106	-478 959,17	-1 133 445,43
3	-478 917,26	-1 133 607,06	55	-478 878,33	-1 133 457,79	107	-478 959,32	-1 133 444,03
4	-478 912,94	-1 133 610,58	56	-478 882,34	-1 133 458,78	108	-478 962,03	-1 133 441,81
5	-478 910,95	-1 133 599,30	57	-478 884,36	-1 133 460,36	109	-478 943,86	-1 133 419,53
6	-478 906,64	-1 133 602,82	58	-478 887,18	-1 133 458,05	110	-478 941,15	-1 133 421,75
7	-478 904,62	-1 133 591,56	59	-478 886,04	-1 133 455,75	111	-478 940,30	-1 133 422,29
8	-478 900,33	-1 133 595,06	60	-478 885,90	-1 133 451,59	112	-478 936,37	-1 133 417,47
9	-478 898,30	-1 133 583,83	61	-478 887,14	-1 133 448,81	113	-478 934,89	-1 133 414,67
10	-478 894,02	-1 133 587,30	62	-478 888,14	-1 133 447,65	114	-478 934,69	-1 133 412,17
11	-478 891,96	-1 133 576,09	63	-478 889,38	-1 133 447,98	115	-478 937,16	-1 133 407,51
12	-478 887,72	-1 133 579,54	64	-478 891,84	-1 133 451,05	116	-478 940,28	-1 133 405,01
13	-478 885,65	-1 133 568,34	65	-478 893,96	-1 133 449,30	117	-478 934,69	-1 133 413,55
14	-478 881,41	-1 133 571,78	66	-478 898,63	-1 133 445,54	118	-478 969,94	-1 133 475,80
15	-478 879,34	-1 133 560,58	67	-478 896,12	-1 133 442,41	119	-478 953,21	-1 133 482,96
16	-478 875,10	-1 133 564,02	68	-478 896,35	-1 133 440,94	120	-478 965,80	-1 133 472,69
17	-478 873,03	-1 133 552,82	69	-478 901,25	-1 133 436,96	121	-478 968,36	-1 133 475,82
18	-478 868,79	-1 133 556,26	70	-478 903,27	-1 133 435,32	122	-478 969,94	-1 133 475,80
19	-478 866,73	-1 133 545,06	71	-478 905,26	-1 133 433,69	123	-478 971,55	-1 133 470,82
20	-478 862,49	-1 133 548,50	72	-478 913,15	-1 133 449,87	124	-478 969,75	-1 133 465,92
21	-478 860,42	-1 133 537,30	73	-478 914,10	-1 133 451,28	125	-478 932,63	-1 133 420,40
22	-478 856,18	-1 133 540,74	74	-478 941,89	-1 133 483,20	126	-478 930,24	-1 133 418,46
23	-478 854,12	-1 133 529,51	75	-478 946,70	-1 133 487,52	127	-478 929,12	-1 133 418,09
24	-478 849,87	-1 133 532,98	76	-478 952,74	-1 133 499,46	128	-478 926,62	-1 133 417,83
25	-478 847,82	-1 133 521,76	77	-478 957,12	-1 133 505,11	129	-478 923,02	-1 133 419,22
26	-478 843,56	-1 133 525,22	78	-478 959,50	-1 133 508,94	130	-478 894,44	-1 133 428,63
27	-478 841,52	-1 133 514,00	79	-478 961,73	-1 133 507,24	131	-478 891,26	-1 133 427,62
28	-478 837,26	-1 133 517,46	80	-478 957,88	-1 133 501,23	132	-478 829,84	-1 133 487,79
29	-478 835,22	-1 133 506,23	81	-478 955,38	-1 133 494,56	133	-478 824,51	-1 133 489,37
30	-478 830,95	-1 133 509,70	82	-478 950,33	-1 133 492,89	134	-478 819,65	-1 133 486,69
31	-478 828,97	-1 133 498,43	83	-478 952,55	-1 133 495,44	135	-478 834,40	-1 133 494,80
32	-478 824,64	-1 133 501,94	84	-478 953,43	-1 133 495,07	136	-478 835,05	-1 133 497,15
33	-478 883,42	-1 133 564,71	85	-478 953,43	-1 133 493,27	137	-478 833,84	-1 133 499,40
34	-478 884,08	-1 133 563,23	86	-478 950,90	-1 133 492,10	138	-478 836,30	-1 133 499,60
35	-478 886,24	-1 133 562,71	87	-478 952,41	-1 133 490,55	139	-478 835,96	-1 133 500,79
36	-478 862,33	-1 133 536,45	88	-478 954,12	-1 133 490,28	140	-478 857,95	-1 133 527,90
37	-478 858,55	-1 133 531,79	89	-478 956,02	-1 133 492,61	141	-478 858,71	-1 133 528,83
38	-478 844,06	-1 133 513,93	90	-478 956,39	-1 133 488,43	142	-478 889,18	-1 133 439,40
39	-478 841,25	-1 133 510,47	91	-478 958,48	-1 133 490,60	143	-478 892,37	-1 133 434,38
40	-478 837,62	-1 133 506,00	92	-478 960,59	-1 133 490,81	144	-478 905,01	-1 133 438,87
41	-478 836,05	-1 133 506,35	93	-478 962,48	-1 133 493,14	145	-478 904,60	-1 133 440,69
42	-478 831,57	-1 133 501,25	94	-478 964,61	-1 133 491,40	146	-478 903,49	-1 133 444,82
43	-478 830,97	-1 133 497,29	95	-478 962,72	-1 133 489,08	147	-478 905,10	-1 133 444,75
44	-478 832,85	-1 133 492,89	96	-478 962,93	-1 133 486,96	148	-478 906,58	-1 133 446,44
45	-478 834,63	-1 133 491,28	97	-479 004,02	-1 133 453,46	149	-478 909,56	-1 133 449,87
46	-478 836,04	-1 133 491,42	98	-479 002,11	-1 133 451,01	UV1	-478 841,13	-1 133 513,93
47	-478 838,57	-1 133 494,52	99	-479 000,02	-1 133 450,59	UV2	-478 831,42	-1 133 494,69
48	-478 869,94	-1 133 468,90	100	-478 997,16	-1 133 447,11	UV3	-478 870,98	-1 133 456,09
49	-478 870,33	-1 133 468,59	101	-478 981,28	-1 133 460,07	UV4	-478 934,43	-1 133 413,31
50	-478 875,06	-1 133 464,72	102	-478 983,90	-1 133 463,29	UV5	-478 974,59	-1 133 464,45
51	-478 872,54	-1 133 461,62	103	-478 984,33	-1 133 463,38			
52	-478 872,48	-1 133 460,37	104	-478 978,19	-1 133 465,73			
53	-478 873,88	-1 133 459,25						

1:500



ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.
STODOLNÍ 17
CZ-702 00 OSTRAVA
TEL: 5 9 6 1 1 8 4 2
WWW: a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI
ATELIER

zhotovitel:

REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠKOLSKÁ ČTVŘT VE FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM

akce:

investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, Nám. Míru, 744 01 Frenštát pod Rad.	stupeň PD:	DÚR+DSP
místo stavby:	Frenštát pod Radhoštěm, sídliště Rožnovská, ul. Píchnice		
autři:	ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová	číslo PD:	
projektant:	Ing. Bohumír Michal	datum:	prosinec 2018
st. objekt:	SO 01 - Komunikace a parkovací stání, chodníky	mřížka:	1:500

výtisk: VYTYČOVACÍ PLÁN

číslo kres.: 3