



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OIR/22549/2020/lszabo /spis 4153/2020

VYŘIZUJE: Ing. Lenka Szabó

TEL.: 556 833 116

FAX: 556 833 235

E-MAIL: lenka.szabo@mufrenstat.cz

DATUM: 12.08.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 02

v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce

„Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm – I. etapa“

Na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 10.08.2020 a 11.08.2020, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/i dodavatele/ů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD ze dne 10.08.2020, č. 1:

Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 3 – slepý rozpočet. V tomto slepém rozpočtu je i objekt SO 02 Přeložka vodovodního řádu, přitom tato přeložka je obsahem smlouvy mezi Zadavatelem Městem Frenštát pod Radhoštěm a Severomoravskými kanalizacemi Ostrava a.s., která je součástí Zadávací dokumentace: Příloha č. 2 - Projektová dokumentace. Bude tento objekt součástí ceny díla?

Vysvětlení ZD:

Objekt SO 02 Přeložka vodovodního řádu nebude předmětem tohoto zadávacího řízení na výběr dodavatele. Stavba bude realizována společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (dále jen „SmVaK“) na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční stavbou, viz. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace - dokladová část – smlouva o přeložce SmVaK.

Práce na realizaci předmětu veřejné zakázky budou koordinovány s realizací SO 02 Přeložka vodovodního řádu, viz Příloha č.4 – Návrh smlouvy o dílo po vysvětlení ZD č.02, čl. I odst. 1.11.

Znění žádosti o vysvětlení ZD ze dne 11.08.2020, č. 1:

Zadavatel poskytl uchazečům výkaz výměr / soupis prací „SO 01 – Komunikace a parkovací stání, chodníky“ a v něm je zahrnuta i stavební položka č. 130 „Montáž odpadkového koše do

betonové patky....5 ks“. Dle našeho názoru k ní však postrádáme adekvátní stavební položku na „dodávku odpadkového koše...5 ks“? Prosíme Vás o její doplnění, pokud bude možno.

Vysvětlení ZD:

Dodávka je součástí položky č. 131.

Znění žádosti o vysvětlení ZD ze dne 11.08.2020, č. 2:

Zadavatel poskytl uchazečům výkaz výměr / soupis prací SO 024 – VRN + ostatní náklady (neuznatelné)“ a v něm je zahrnuta i stavební položka č. 1 „VRN – zařízení staveniště,...1,5 %“. Dle našeho názoru se jedná o předimenzovanou položku, která odpovídá cca dle přepočítané hodnoty díla: 14 300 000,00-Kč bez DPH = 214 500,00-Kč bez DPH“? Prosíme Vás o její procentuální snížení, příp. o úpravu této měrné jednotky na „komplet“, „soubor“ nebo „Kč“, pokud bude možno.

Vysvětlení ZD:

V příloze zasíláme výkaz výměr s opravenou měrnou jednotkou na "komplet", viz. Příloha Souhrnný rozpočet - po vysvětlení ZD č.02.

Znění žádosti o vysvětlení ZD ze dne 11.08.2020, č. 3:

V poskytnuté Zadávací dokumentaci k této zakázce, v SO 05 SADOVÉ ÚPRAVY - Frenštát Školská I.Etapa , ve Výkazu výměr Objekt „02 - SADOVÉ ÚPRAVY“, obsahuje položky které nemají měrnou jednotku. – Pol. č.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
38	M	MAT 51	Silvamix - 10 g tableta		3 939,000
49	M	sol.keř-2	Viburnu farreri'Album' v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kminků vč.dopravy		6,000
50	M	keř-7	Weigelia florida'Variegata' v.s.60-80 kontejnér, vč.dopravy		13,000
51	M	keř-6	Hypericum calycinum v.s.30-40 kontejnér, vč.dopravy		561,000

Můžete tyto údaje do zadávací dokumentace doplnit?

Vysvětlení ZD:

V příloze zasíláme výkaz výměr doplněný o chybějící měrné jednotky, viz. Příloha č.3 – Výkaz výměr - po vysvětlení ZD č.02 - SO 05 Sadové úpravy.

Vzhledem k charakteru žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel rozhoduje o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Původní lhůta byla stanovena do 18.08.2020 v 10:00 hod., lhůta pro podání nově končí dne 21.08.2020 v 10:00 hod.

Přílohy: Zadávací podmínky – po vysvětlení ZD č.02 (změna v čl.4, v čl. 12)

Příloha č.3 – Výkaz výměr - po vysvětlení ZD č.02 (změna SO 05 Sadové úpravy)

Příloha - Souhrnný rozpočet po vysvětlení ZD č.02

Příloha č.4 – Návrh smlouvy o dílo po vysvětlení ZD č.02 (změna v čl. I, odst. 1.11)

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 12.08.2020

Zpracoval: Ing. Lenka Szabó – referent odboru investic a rozvoje

Schválil: Ing. Luboš Drachovský – vedoucí odboru investic a rozvoje