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A Průvodní zpráva 

 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby 

Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Základní školu Záhuní ve Frenštátě P/R 

(Rozdělení odběrů pro objekty č.p. 408 a 407) 

 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

ZŠ Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  

 k.ú. Frenštát p/R – p.č.649/2  

 

c)  předmět dokumentace 

Rekonstrukce vodovodní přípojky - rozdělení odběrů 

 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 Město Frenštát p/R, Nám. Míru 1, 74401 Frenštát p/R 

            IČ: 00297852 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín, 741 01 

                                                    Autorizace VH 1100472 

 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt.           

 

 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

Výchozím měřickým podkladem byla mapa EN v měřítku 1:1000. V rámci 

přípravných prací byla trasa tachymetricky zaměřena a byla zpracována podrobná 

mapa 1:250. 

Dále byly využity podklady pro vytyčení IS od ostatních správců IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                                       Ing. Lubomír Novák 



B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku 

Staveniště se nachází nedaleko centra města Frenštát p/R, oblasti se stávající zástavbou 

bytových a rodinných domů. Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na 

budoucí staveniště je z přilehlé místní komunikace. 

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná rekonstrukce VP je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Není řešeno. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování předložené PD byly dodrženy všechny požadavky dotčených 

orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a požadavky vlastníků dotčených 

nemovitostí.  Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu vč. plnění doporučení 

jednotlivých ČSN. Jednotlivá vyjádření jsou součástí dokladové části PD. 

 

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti III.- 60%, 

IV.-40% .  

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební pozemek není součásti záplavového území. Stavba vodovodu je mimo 

seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezp. pásma. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry  

Stavba neovlivní okolní pozemky ani odtokové poměry v okolí. 

 

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 

 

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo LPF  

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 

 

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI 

Stáv. vodovodní přípojka je a zůstane napojena na stávající vodovodní síť ve správě 

SmVaK Ostrava a.s. ve vyznačeném místě (potrubí OC DN 100). Tlakové poměry jsou 

vyhovující – nedochází ke změně pův. stavu. 

      Navržené řešení splňuje požadavky Vyhl.č.268/2009 Sb. (§6 a §32) : 

- Vod. přípojka má samostatný uzávěr v místě napojení na vodovodní řad 

- Vod. přípojka z veř. vodovodu nesmí být propojena s jiným zdrojem vody 

- Vod. přípojka je uložena v nezámrzné hloubce  



- Součástí vodoměrné sestavy je zpětná klapka a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu   

 

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné další 

investice. 

 

m) seznam pozemků podle katastru, na kterých se stavba umísťuje  

k.ú. Frenštát pod Radhoštěm 

Parcela vlastnické právo 

649/2 Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 74401 Fr. p/R 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru, na kterých vznikne ochranné nebo bezp. pásmo  

Není řešeno – ochr. pásmo nevzniká.  

 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o rekonstrukci stávající sdružené vodovodní přípojky. 

 

 b) účel užívání stavby 

Výstavba objektu sloužícího k zásobení základní školy pitnou vodou -rozdělení odběrů 

pro objekty č.p.408 (základní škola) a č.p.407 s ohledem na změnu vlastnických pomě-

rů. Původní potrubí vod. přípojky od stáv. vodoměrné šachty k objektu č.p.407 se 

nemění – dojde pouze k pokládce nového vod. potrubí DN50 od konce stáv. vodovod-

ního řadu LT DN80 do stáv. vodoměrné šachty a osazení  nové vodoměrné soupravy 

DN25 pro čp.407 ve  vodoměrné šachtě.  

Pro objekt ZŠ (č.p.408) bude položeno nové vodovodní potrubí DN80 od konce stáv. 

vodovodního řadu LT DN80 do stáv. vodoměrné šachty a osazena samostatná 

vodoměrná sestava se sdruženým vodoměrem DN50/20 mm  (Qmin = 0,02 m3/h, 

Qmax = 90 m3/h = 25 l/s). Dále bude vedeno nové vodovodní potrubí DN80 souběžně 

s původním potrubím VP DN100 až do místa napojení před vstupem do budovy ZŠ. 
 

 c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Jde o podzemní vodovodní potrubí – neřeší se. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování předložené PD byly dodrženy všechny požadavky dotčených 

orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a požadavky vlastníků dotčených 

nemovitostí. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu vč. plnění doporučení 

jednotlivých ČSN. Jednotlivá vyjádření jsou součástí PD. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 



g) navrhované parametry stavby 

Stavba VP se skládá  z: 

Vodovodní přípojky PE100 RC DN80  pro č.p.408                           - délka    4,1 m  

Vodovodní přípojky PE100 RC DN50  pro č.p.407                           - délka    4,1 m  

Potrubí  vnitřního vodovodu PE100 RC DN80      - délka  89,6 m 

 

h) základní bilance vody 

Výpočet potřeby vody pro ZŠ:  

Počet žáků a zaměstnanců  : 200 

Denní spotřeba         : 25 l/os/den 

Denní množství                : Qp = 200*25 = 5000 l/den = 0,06 l/s 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  : Kd = 1,5 

Maximální denní množství          : Qd = kd*Qp = 7,5 m3/d = 0,087 l/s 

Hodinové maximum       : Qh = 2,1 x Qd = 0,18 l/s = 0,66 m3/h 

Roční množství spotřebované vody  : Qr = 1500 m3 

Maximální průtok vody v přívodním potrubí .......... Qpož = 6,0 l/s 

 

Výpočet potřeby vody pro objekt č.p.407 (MŠ ?):  

Počet žáků a zaměstnanců  : 30 

Denní spotřeba         : 25 l/os/den 

Denní množství                : Qp = 30*25 = 750 l/den = 0,0087 l/s 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  : Kd = 1,5 

Maximální denní množství          : Qd = kd*Qp = 1,13 m3/d = 0,013 l/s 

Hodinové maximum       : Qh = 2,1 x Qd = 0,027  l/s = 0,10 m3/h 

Roční množství spotřebované vody  : Qr = 225 m3 

Maximální průtok vody v přívodním potrubí .......... Qpož = 2,0 l/s 

 

 i) základní předpoklady výstavby 

dokumentace k územnímu řízení  09/2019 
rozhodnutí o povolení stavby   11/2019  
zahájení stavby    13/2019 

       dokončení stavby    11/2020 

 

 j) orientační náklady stavby  

 Odhadované náklady jsou cca 250 tis. Kč. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení. 

 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení. 

 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Není řešeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není nutno řešit. 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Není nutno řešit. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

            a)  stavební řešení 

Plastové vodovodní potrubí bude položeno do otevřené výkopové rýhy s kolmými 

stěnami. Na dno výkopové rýhy se provede pískový podsyp tloušťky 50 mm pro 

uložení vodovodního potrubí. Po uložení a odzkoušení potrubí bude proveden hutněný 

obsyp a zásyp prohozenou zeminou z výkopu. 

 

b)  konstrukční a materiálové řešení 

Vodovodní přípojka bude provedena z plastového potrubí PE100 RC D90x8,2 mm 

SDR11 a bude napojena na stávající veřejný vodovod LT DN80  ve vyznačeném místě. 

Vzhledem k charakteru stavby bude provedena úprava koncového úseku vodovodního 

řadu LT DN80 - stáv. potrubí  před  stáv. podzemním hydrantem bude odříznuto   

                         - na odříznutý konec potrubí bude osazena multifunkční příruba č.7994 

.                          a přírubový T-kus  DN80/80, za ním T-kus DN80/50 a patkové příru- 

                           bové koleno N-DN80 pro osazení pův. hydrantu   

                        - na vysazené T-kusy budou osazeny uzávěry DN80, resp. DN50 pro u- 

                           zavření přívodů k č.p.408 a č.p. 407 a návazně položeno potrubí vod.  

                           přípojek DN80, resp. DN50 do stáv. vodoměrné šachty 

                  - z vod. šachty  bude vedeno  nové potrubí  vnitřního vodovodu  DN80 

                    pro objekt ZŠ č.p.408 v souběhu s původním potrubím OC DN100 do  

                    místa napojení na toto potrubí před vstupem do budovy 

                  - doporučuje se souběžná pokládka nového potrubí vnitřního vodovodu  

                    i pro objekt č.p.407 do společné rýhy (záleží na dohodě vlastníků obou  

                    nemovitostí) 

.  

c)  mechanická odolnost a stabilita 

Jako materiál potrubí je navrženo plastové potrubí PE100 RC D90x8,2 mm, resp. 

D63x5,8 mm, SDR11 s uložením do pískového lože dle podkladů  výrobců potrubí. Při 

dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů nehrozí nebezpečí 

jejich poškození.   

 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 

 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není řešeno. Jedná se o vodovodní přípojku. 

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není řešeno. 

 

 



B.2.11 Zásady stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

b)  ochrana před bludnými proudy 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

d)  ochrana před hlukem 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

e)  protipovodňová opatření 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

f)  ochrana před ostatními účinky 

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují. 

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovod LT DN80 v majetku SmVaK 

Ostrava a.s. ve vyznačeném místě. Přeložky nejsou řešeny. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. 

 

 

B.4  Dopravní řešení 

a)  popis dopravního řešení 

Není řešeno. 

 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z místní komunikace.  

 

c)  doprava v klidu 

Není řešeno. 

 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. 

že budou ohumusovány a osety, příp. opraveny povrchy dotčených komunikací. 

 

 

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Při stavebních pracích  bude kladen důraz  na maximální omezení prašnosti, na před- 



cházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona 

č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle ust. §5 a 

§6 zákona o odpadech. 

           Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. §5 vyhlášky MŽP 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 

převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o 

odpadech.  

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo 

keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby: 

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod.  

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém 

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel 

stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit 

do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny. 

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke 

vzniku následujících odpadů: 

Kat. č. odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 

170101  Beton 0 0,1   t 

170201 Dřevo 0 0,01   t 

170203 Plast 0 0,05 t 

170411 Kabely 0 0,01 t 

 

b)  vliv na přírodu a krajinu  

Není řešeno. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není řešeno. 

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. 

 

e)  základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Není řešeno. 

 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

 



B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru 

stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací a poloze stavby nedojde k 

přetížení komunikací staveništní dopravou.  

 

b)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice,kácení dřevin 

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. 

 

c)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond. 

 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. 

e)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie přebytečné zeminy bude na pozemku investora. Přebytečná zemina bude 

použita k terénním úpravám v okolí. 

 

 

 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o rozdělení stávající vodovodní přípojky sloužící k zásobení základní školy 

pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                                       Ing. Lubomír Novák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.1. Technická zpráva 

1.1. Všeobecně 

Trasa vodovodního potrubí je vedena z místa napojení na stávající vodovodní řad LT 

DN80 v travnaté ploše do stáv. vodoměrné šachty (v ní budou osazeny nové vodoměrné sesta-

vy)  a z ní v souběhu s původním potrubím do místa ukončení před objektem Zákl. školy č.p. 

408, cca 4 m před napojením bude namísto původního uložen nový podzemní dvoucestný 

hydrant H80 ve funkci kalníku. Koncový úsek je veden v asf. ploše obslužné komunikace 

V trase vodovodní přípojky může dojít k dotčení podzem. a nadz. sítí. V případě 

dotčení je nutné respektovat veškeré podmínky správců sítí, uvedené v přiložených 

vyjádřeních. 

 

 

1.2. Technické řešení 

Zemní práce   

           Před zahájením zemních prací bude provedeno odříznutí a odstranění zpevněných 

asfaltových ploch komunikací v šíři 0,6 m, po ukončení stavby bude provedena jejich oprava 

vč. konstrukčních vrstev.    

Výkopy budou zahájeny odkrytím vodovodního řadu v místě napojení. Kolmé stěny 

výkopů budou svisle paženy. Poté bude proveden výkop pro uložení zbylé části potrubí. 

Plastové potrubí bude položeno do otevřené výkopové rýhy s kolmými stěnami. Výkopové 

práce budou prováděny strojně v zemině III. a IV. třídy těžitelnosti. Zemina z výkopů bude 

ukládána podél pracovní rýhy, mimo místní komunikaci. Zásyp rýhy bude proveden zeminou 

z výkopu, přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám na pozemku investora. Na dno 

výkopové rýhy se provede pískový podsyp tloušťky 50 mm pro uložení vodovodního potrubí. 

K vyhledávání potrubí bude použit vytyčovací vodič CY 4 mm2. Ve výšce 300 mm nad 

potrubím (v obsypu) bude uložena bílá výstražná folie šířky 300 mm. Po uložení a odzkoušení 

potrubí bude proveden obsyp potrubí prohozenou nesoudržnou zeminou do výšky 30 cm nad 

vrchol potrubí a zásyp zeminou z výkopu hutněný na ID=0,95. Ve zpevněných plochách bude 

zásyp hutněným štěrkem mimo konstrukčních vrstev vozovek. Travnaté plochy budou urovná-

ny a osety. 

Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení podzemních vedení, 

případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení 

zhutněného podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci. 

 

Trubní vedení, armatury 

          Vodovodní přípojka bude provedena z plastového potrubí PE100 RC D90x8,2 mm SDR 

11 a bude napojena na stávající veřejný vodovod LT DN80  ve vyznačeném místě. 

          Vzhledem k charakteru stavby bude provedena úprava koncového úseku vodovodního 

řadu LT DN80 - stáv. potrubí  před  stáv. podzemním hydrantem bude odříznuto   

             - na odříznutý konec potrubí bude osazena multifunkční příruba č.7994 a příru- 

               rubový T-kus DN80/80, za ním  T-kus DN80/50  a  patkové přírubové koleno  

               N-DN80 pro osazení pův. hydrantu   

             - na vysazené T-kusy budou osazeny uzávěry DN80, resp. DN50  pro uzavření                     

               přívodů k č.p.408 a č.p. 407 a návazně položeno potrubí  vod. přípojek DN80,    

               resp. DN50 do stáv. vodoměrné šachty 

                        - z vod. šachty  bude vedeno  nové potrubí  vnitřního vodovodu  DN80  pro ob- 

                          jekt ZŠ č.p.408 v souběhu s původním potrubím OC DN100 do místa napojení       

                          na toto potrubí před vstupem do budovy 

Vodovodní potrubí je z materiálu PE100 RC SDR11 DN90x8,2 mm v celkové délce  

cca 91 m pro objekt ZŠ č.p.408. 



          Pro objekt č.p.407 bude použito vod. potrubí  PE100 RC D63x5,8 mm, SDR11 v délce 

cca 4 m s ukončením ve stáv. vodoměrné šachtě. 

          Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů nehrozí nebezpečí 

jejich poškození. Před záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí na 1,5 

násobek max. provozního tlaku - t.j. minimálně na 0,9 Mpa. 

 

Vystrojení vodoměrné šachty 

        Bude provedeno nové vystrojení stáv. vodoměrné šachty o půdorysu cca 3x1,2 m. Původ- 

ní potrubí OC DN100 bude vybouráno a prostupy využity pro uložení potrubí DN50 s vod. se- 

stavou DN25 pro objekt č.p.407. 

         Pro vedení nové přípojky DN80 pro ZŠ č.p. 408  budou odvrtány nové prostupy DN100 

pro vedení nového potrubí DN80 s následným zatěsněním. Ve vod. šachtě bude osazena nová 

vodoměrná sestava se sdruženým vodoměrem WPV DN50/20 se zpět. klapkou  a příslušnými 

armaturami.      

 

Podzemní hydrant 

      Slouží zejména k odkalení vodovodního potrubí a k zajištění požární vody. Jedná se o 

typový podzemní hydrant s dvojčinným uzávěrem.  

 

 

1.3. Pokyny pro provádění prací 

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy: 

      ČSN 73 30 50 - Zemní práce 

      ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

      ČSN 75 54 01 - Vodárenství. Navrhování vodovodního potrubí 

      ČSN 75 54 11 - Vodárenství. Vodovodní přípojky 

 

 

1.4. Křížení cizích investic 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení podzemních vedení, 

případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení 

zhutněného podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci. 

            V souvislosti se stavbou dojde k rozebrání dotčené asfaltové vozovky. Zásyp rýhy na 

celou výšku bude proveden štěrkodrtí 0-32 mm s hutněním po vrstvách max. 200 mm. Pro 

uvedení do původního stavu se počítá s následující konstrukcí vozovky:  

               - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  ...... 50 mm 

               - spojovací postřik v množství zbyt. asf. 0,3 kg/m2             - 

               - asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+  ........          100 mm 

               - infiltrační postřik v množství zbyt. asf. 3,0 kg/m2             - 

               - štěrkodrť 0/32 ŠD (na upravenou pláň 2x150 mm) ...    300 mm 

                 celkem                             450 mm 

Napojení na pův. živičný kryt bude provedeno tavným asf. spárovacím páskem.  

 

 

1.5. Bezpečnost práce 

     Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni: 

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení, apod.) 

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem  

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracov-

níky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu 



d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení 

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, 

bezpečnost přístupů a žebříků.  

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů 

g) na všechny přístupy k pracovišti umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám 

h) prověřit současný stav překážek 

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení 

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje 

j) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 

8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551 

 

  Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším 

odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které 

se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají. 

 

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto: 

      a)v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí, není dovoleno 

používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů 

      b)strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení 

vodovodního potrubí a plyn. potr., elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost 

strojních vykopávek od plynovodů stanoví jejich provozovatel. 

      c)dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit 

provozovatele díla 

      d)v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práce vyvěšeno, aby 

nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení 

      U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou 

stranu 1,0 m. 

      Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno. 

 

      Během stavby si zhotovitel zajistí příslušné dopravní značení a bude zodpovídat za 

dodržování podmínek bezpečnosti sil. provozu. 

      Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního 

dozoru. Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. 

Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým 

zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m. 

      Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních 

předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením 

druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy. 

      Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. 

      Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 

stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Vypracoval:  Ing. Lubomír Novák 
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